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Bakgrund 

• Antalet studenter och anställda har flerdubblats sedan huset byggdes 

• Undervisningsformerna har utvecklats sedan huset byggdes.  

• Dagens avancerade precisionsutrustning i verkstäder och labblokaler ställer 

höga krav på den fysiska forskningsmiljön.  
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Övergripande gemensamt Mål 

• Uppdatera M-huset till en modern, attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och 

forskningsmiljö.  
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Referens objekt 

• Det nyligen ombyggda V-huset står som föredöme, men M-huset har sina egna 

förutsättningar. 
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Den befintliga byggnaden 

• I likhet med Klas Anshelms övriga byggnader på LTH hör M-husets tydliga, 

läsbara och rationella strukturuppbyggnad till dess grundläggande kvaliteter, 

som också gör att det tål att omtolkas och förändras med tidens skiftande krav. 

• Denna klara struktur har sina styrkor och svagheter. Det ”demokratiska” 

rörelsemönstret med parallella, likvärdiga korridorsystem är flexibelt och 

motverkar social kontroll. I kombination med rummens slutenhet är det samtidigt 

dåligt ägnat att generera spontana möten, och trots sin skenbara enkelhet 

svårorienterat för en besökare.  

• Foajén som är husets mest offentliga rum och nu enda gemensamma 

mötesplats är skild från de inre rörelsestråken. De tar vid först bakom den slutna 

tegelmuren. 

•  M-huset delar de övriga LTH-husens robusta byggnadssätt med få, gedigna, 

långsiktigt hållbara material, som åldras vackert och tidlöst.  
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Arkitektens vision för studiemiljöer 

• Runt husets atriumgård formas en samlad, öppen studiemiljö, som möter besökare från 

såväl väster som öster  

• Med ljus och genomsikt knyts hela rundgången ihop till ett sammanhängande rum, där 

man kan orientera sig mellan de fyra trapphusnoderna genom att gården överallt är 

närvarande som nav.  

• I det nya centrala läget mellan gården, foajén och de bägge huvudkorridorerna blir 

caféet till en sammanhållande länk och hela husets informella mötesplats, som vid 

gynnsam väderlek kan utvidgas till hela gårdsmiljön.  

• Väggöppningar längs genomgående siktlinjer skapar kontakt med ”livet bakom muren” 

och ända in till atriumgården, så snart besökaren träder in i huset.  

• Den öppna miljön främjar spontana möten och gör den fortsatta vandringen genom 

huset begriplig. 

• Korridorernas delvis slutna och mörka karaktär kommer också att förändras i och med 

generellt glasade innerdörrar, större öppenhet mot angränsande rum och verksamheter 

och den samlade, öppna studiemiljön med nya samband, siktlinjer och ljusinfall. 
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Arkitektens vision för laboratorier och verkstäder 

• Verksamheter har krav på störningsfrihet för känslig utrustning tillgodosedda.  

• Utgöra en inspirerande forsknings- och undervisningsmiljö, som lever upp till 

moderna krav på arbetsmiljö och mediaförsörjning.  

• För orienterbarhet och långsiktig flexibilitet återupprättas husets ursprungliga 

grundordning där lokalerna grupperas utifrån parametrar som grad av 

offentlighet, närhet till samverkande forskning, mediaförsörjning, transportvägar, 

störningskänslighet, buller- och vibrationsalstrande verksamhet etc.  

•  Många rummen har förutsättningar att bli öppnare och mer synliga längs husets 

kommunikationsstråk.  

• Kontakten med verksamheten och det rikt flödande dagsljuset i de stora 

tvåvåningsrummen - det nya Robotlabet och Apparathallen - utgör här en 

särskild tillgång.  
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Arkitektens vision för transporter/materialflöden 

• Minska svårhanterliga och konfliktskapande transport genom Södra 

Apparathallen och Ångpannehallen med en ny varuhiss och lastportar 

• Mer representativ och vänlig östra entré för besökare till M-huset 

• Samla leveranser till lastgården i norr och frigöra östra entrén från material 

transporter 
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Akademiska hus målbild 

• Syftet är att skapa moderna och anpassade lokaler för forskning och utbildning 

inom LU/LTH i befintliga miljöer.  

• Grundtanken är att byggnadens installationer, akustik, ytskikt och utformning 

skall moderniseras utifrån dagens bestämmelser och värderingar.  

• Funktionalitet och kvalitet skall genomsyra utformningen utifrån en ekonomisk 

grundvärdering och verksamhetens behov. 
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Verksamhetens målbild 

•  Att skapa studentarbetsplatser och undervisningslokaler anpassade till dagens 
undervisningsformer 

• Åtgärda bristen på små grupparbetsrum 

• Åtgärda underskott på mellanstora lärosalar (60-100 personer) i m-huset / LTH. 

• En lättorienterad och livligt befolkad studiemiljö skall möta besökaren redan i 
entrén.  

• Slutna rum av olika storlek och platser i mer öppna sammanhang skall ge ett 
brett spektrum av förutsättningar för olika typer av studier.  

• Studentmiljöer för mat och fest lyfts fram och integreras i husets ”gatunät” och 
inreds så att de kan dubbelutnyttjas som studieplatser. 

• Låghusets översta plan och tas tillvara som kontors- och undervisningsrum.  

• Samlokalisering av M-husets respektive verksamheter 

• Skapa en god arbetsmiljö för verksamhetens anställda och studenter 

• Säkra forskningsmiljöerna för framtiden. 
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LTH Maskinteknik ombyggnad 

Programhandling - Kravspecifikation 

2018-06-15 

 

Följande kravdokument är beaktade i programhandlingen  

 

1. Gällande AFS, Arbetsmiljöverket 

2. BBR 25 

3. EKS 10  

4. Riv hindren 2015 

5. Akademiska hus - teknikplattform 2016:2 

6. Akademiska hus - Riktlinjer projektering 2015 01/01 

7. Akademiska hus – Lokalkrav 2016-05-01 

8. Miljöbyggnad nivå silver 

9. Lunds universitet Krav och Råd 2012 

10. LU dörrar 2018-01-22 

11. LU LDC kravspec tele-data 161101 

12. LU Kravspec generellt ventilerade arbetsplatser 

13. RFP, Rumsfunktionsprogram LU, 2018-05-23  

 

 

 

Mikael Renstrand 

Akademiska Hus AB 

Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LTH Maskinteknik ombyggnad 

Programhandling - Omfattning 

2018-06-15 

 

 

Programhandlingen är upprättad med förutsättningen att omfattningen nedan samt att optionerna 

är inarbetade och genomförs i sin helhet. 

 

Omfattning 

Byggnad M18:111  

Byggnad M18:112 

Byggnad M18:113 

Byggnad M18:114, Plan 2 ovan motorlabb 

Byggnad M18:114, Del med utbyggnad av bjälklag plan 0, 1 och 2. 

 

Optioner 

Nybyggnad hörsal inkl. foajé 

Nybyggnad entrébyggnad 

Ombyggnad Ångpannehallen 

Likströmslabb 

 

 

 

Mikael Renstrand 

Akademiska Hus AB 

Lund 
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Allmän information

Projektnamn
LTH Maskinteknik, Ombyggnad
Projektets besöksadress
LTH, Maskinteknik
Ole Römers väg 1,
223 63 Lund
Byggherre Byggherrens kontaktperson
Akademiska hus AB
Ole Römers väg 2
223 63 Lund

Mikael Renstrand
Mikael.renstrand@akademiskahus.se
070-3691326

General entreprenör General entreprenörens kontaktperson

Denna arbetsmiljöplan övertogs
Datum Företag/ namn och namnteckning BAS-U

Organisation

Projektledning
Projektledare
Akademiska hus
Mikael Renstrand

Ole Römers väg 2
223 63 Lund
Mikael.renstrand@akademiskahus.se
070-3691326

Byggledare

Produktionsledare
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Arbetsmiljöorganisation
Arbetsmiljösamordning för planering och projektering BAS-P
Ramböll Sverige AB
Strandgatan 3,
302 46 Halmstad

Handläggare:
Pierre Håkansson
pierre.hakansson@ramboll.se
0709-850054

Arbetsmiljösamordning för utförandet BAS-U

Tillståndsansvarig Brandskydd

Brandskyddsansvarig under byggtiden

Kontaktperson/er för beredskap och utrymning i händelse av olycka eller tillbud
Lunds Universitet
Kontaktperson. Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Akademiska hus
Kontaktperson. Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Arbete på fast driftställe- samordningsansvarig för ordinarie drift
Lunds Universitet
Kontaktperson. Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Akademiska hus
Kontaktperson. Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Första hjälpen
Entreprenör
Kontaktperson utbildad i första hjälpen. Fastställs inför start
av entreprenadarbeten.

Skyddsombud på arbetsplatsen
Lunds Universitet
Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Huvudskyddsombud Entreprenör.
Fastställs inför start av entreprenadarbeten.

Övriga kontaktpersoner
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Skydds- och ordningsregler på byggarbetsplatsen

Arbetsglädje och en säker och hälsosam arbetsplats är framgångsfaktorer och prioriteras högt i hela
Akademiska Hus verksamhet och i de projekt vi driver. Vår målsättning är att uppnå en helt olycksfri
arbetsplats. Dessa Skydds- och ordningsregler utgör miniminivå för alla som arbetar i byggprojekt åt
Akademiska Hus, om inte särskilt undantag har medgivits. Reglerna kan integreras i entreprenörens
egna Skydds- och ordningsregler. De ska vara tillgängliga och kända av samtliga på arbetsplatsen.

Kompetens och legitimering
· Du som utför arbete som kräver extra

behörighet eller tillstånd ska kunna styrka
detta genom skriftlig dokumentation.

· Alla som utför arbete på byggarbetsplatsen ska
synligt bära ID 06.

Säkert beteende och riskhantering
· Innan arbetet påbörjas ska du säkerställa att du

är medveten om de risker som är förknippade
med arbetet och vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att minimera riskerna. Beakta
risker för såväl dig själv, som för kollegor och
förbipasserande. Bedömer du att arbetet inte
kan utföras säkert, kontakta arbetsledningen.

· Bedömer du att pågående arbete utgör en
omedelbar fara för liv och hälsa ska du genast
stoppa detta, säkerställa så att ingen kan
drabbas och omedelbart underrätta
arbetsledningen på arbetsstället.

· Ta inga riskfyllda genvägar på grund av
tidsbrist eller bekvämlighet.

· Du ska omedelbart informera närmaste chef
om alla tillbud, olyckor, skador och
säkerhetsbrister.

Ordning på arbetsplatsen
· God ordning ska gälla på arbetsplatsen. En

städad arbetsplats skapar trivsel och
framkomlighet och kan förhindra många
olyckor.

· Du får aldrig blockera släck-
/räddningsutrustning och utrymningsvägar.

· Material ska läggas på anvisade platser.
Tillträdesleder och transportvägar ska vara fria
från material och utrustning.

· Verktyg, material och avfall får inte lämnas
obevakat eller åtkomligt för obehöriga.

· Inom arbetsområdet får fordonsparkering ske
endast på anvisad plats.

Personlig skyddsutrustning
· Skyddshjälm, skyddsskor med spiktrampskydd

och skyddståhätta samt varselkläder på
överkroppen ska användas. Vid arbeten där
nämnd skyddsutrustning inte bedöms
erforderlig ska undantag godkännas av
BAS-U.

· Övrig skyddsutrustning som godkända
skyddsglasögon, skyddshandskar, hörselkåpor
etc. ska användas vid behov.

Skyddsanordningar
· Innan ett arbete påbörjas ska alltid

skyddsanordningar kontrolleras för att
säkerställa att de är korrekta och säkert utförda.

· Du ska respektera varningsskyltning och
avspärrningar genom att inte ändra eller gå in i
avspärrade områden utan tillstånd från
arbetsledningen.

· Alla genomgående golvöppningar ska täckas,
fastsättas samt markeras. Materialet som
täcker hålet ska kunna bära tänkbar
förekommande belastning.

· Du får inte ta bort en skyddsanordning utan
godkännande från ansvarig och du är alltid
skyldig att återställa den. Om skyddsanordning
ej omedelbart kan återställas ska detta
rapporteras till arbetsledningen.

Farliga ämnen
· Du får bara hantera kemiska produkter/ farliga

ämnen enligt riskbedömning/ arbetsberedning
och instruktioner i tillhörande
säkerhetsdatablad. Säkerställ att du har fått
tillräcklig information om säker användning.

· Eventuellt spill ska omedelbart omhändertas
enligt instruktioner i säkerhetsdatablad.

· Kemikalierester och farligt avfall ska hanteras
på det sätt som föreskrivs.
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Brandfara och brandredskap
· Förvissa dig om var brandsläckningsutrustning

finns.
· Utrymningsvägar ska alltid hållas fria.
· Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används,

samlas till särskilt anvisad plats som är
varningsskyltad.

· Rökning får bara ske utomhus och på angiven
plats.

Heta arbeten
· Du får endast utföra Heta arbeten om du har

ett aktuellt utbildningscertifikat och har fått
tillstånd från Tillståndsansvarig för
brandskydd. Även den som är brandvakt ska
ha giltigt certifikat.

· Du ska följa anvisningar från
tillståndsansvarig på arbetsplatsen.

Arbete på hög höjd
· Vid risk för fallskador ska risken i första hand

minskas genom ställningar med skyddsräcken,
skyddstäckningar eller andra tekniska
skyddslösningar. I andra hand ska skyddsnät
eller annat kollektivt skydd användas och i
tredje hand används personlig
fallskyddsutrustning.

· Endast den som har genomgått utbildning får
använda personlig fallskyddsutrustning och
montera förankringspunkter och fasta
fallskydd såsom skyddsräcken och
fallskyddsnät.

· Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig
utföras som ett ensamarbete. En plan för
räddningsinsats ska upprättas innan arbete
påbörjas.

· Stegar får endast använda vid kortvariga
arbeten (exempelvis vid byte av trasig lampa
eller enstaka monteringsarbete). Endast
typgodkända stegar, arbetsbockar och
ställningar får användas.

Maskiner
· Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas

om godkänd besiktning får ej användas på
arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska kunna
uppvisas för BAS-U.

· Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och
vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas
även arbetsgivarens tillstånd.

Bullrande verksamhet
· Åtgärder för att minska buller ska vidtas av

alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs
dels genom att använda lämpliga maskiner och
utrustningar, dels genom att avskärma speciellt
bullrande arbeten.

· Radioapparater eller likande får inte användas
på arbetsplatsen på så sätt att det stör
omgivningen eller medför risk för att du inte
hör eller brister i uppmärksamhet.

Elsäkerhet
· Endast behörig installatör får göra ingrepp i

elinstallationer på arbetsplatsen.
· Skadade elkablar får under inga

omständigheter användas. Om skada på
elkabel upptäcks - underrätta genast
arbetsledningen.

· Elkablar ska i möjligaste mån täckas eller
hängas upp, utan att skapa snubbelrisk.

Damm
· Åtgärder ska vidtas för att reducera eller

skärma av dammande arbete så nära källan
som möjligt, t ex genom bevattning av väg,
dammskydd på transportband, integrerat utsug
på maskinen/verktyget, dammsugning,
punktutsug samt vattenbegjutning.

Alkohol och droger
· Det får inte förekomma rusdrycker eller droger

på eller i anslutning till arbetsplatsen.
· Personer som är påverkade av rusdrycker eller

droger får inte vistas på arbetsplatsen

Skyddsronder
· Skyddsrond ska genomföras enligt

överenskommelse med beställare
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Arbeten med särskild risk som
förekommer

RISK Typ av risk / plats Åtgärd

1. Arbete med risk för fall från högre
höjd än två meter.

JA

Fall från stege, ställning och tak.
Förläggning av kabel, montage av
kabelstege, montage av
rökdetektorer, dosor mm ovanför/i
undertak. Montage av armaturer.
Arbeten med och vid ytter- och
innertak, väggar, ventilation-
/rörschakt , avsatser, brunnar,
hissschakt, undertak, fasad arbeten,
tillbyggnader.

Åtgärder enligt ”Skydda dig mot
fallrisker” broschyr ADI 698 från
Arbetsmiljöverket.

2. Arbete som innebär risk att
begravas under jordmassor eller
sjunka ner i lös mark.

JA
Markerbeten, yttre VA, markförägd
ventilation.

Åtgärder enligt ”Schakta säkert ”
broschyr från Arbetsmiljöverket.

3. Arbete som kan medföra
exponering för kemiska och
biologiska ämnen.

JA

Hälsofarliga ämnen med förekomst
enligt miljöinventering. T.ex. Rivning
av rörledningar, klinker, mattor, skivor
framför schakt, PCB.

Avgaser från förbränning i Testceller
plan 0 och 1, byggnad 114.

Inventering av hälsovårdliga ämnen
innan byggarbeten påbörjas.

Sanering vid förekomst av hälso-
och miljöfarliga ämnen, utförs av
certifierad personal.

Nya byggmaterial säkerställs och
hanteras genom
Byggvarobedömningen (BVB).

4. Arbete som kan medföra
exponering för joniserande
strålning.

JA
Mobilmaster på tak byggnad 111. Begränsningar i takarbete alternativt

begränsningar i drift av mobilmast.

5. Arbete i närheten av
högspänningsledning. JA

Befintlig högspänningsledning förlagd
i mark till ställverksrum i källare/plan
0 byggnad 111.

Placering av kabel beaktas i APD-
plan och vid arbetsberedning av
bygg och anläggningsarbeten.

6. Arbete med risk för drunkning. NEJ

7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt
anläggningsarbete under jord. NEJ

8. Undervattensarbete med
dykarutrustning. NEJ

9. Arbete i kassun under förhöjt
lufttryck. NEJ

10. Arbete vid vilket sprängämnen
används. NEJ

11. Arbete vid vilket lansering,
montering och nedmontering av
tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.

JA

 Tunga element monteras vid
nybyggnationer såsom hörsal/flexsal,
ny entré, hiss, fönster, trappor,
ventilationsaggregat,
konstruktionsstål samt utrustning för
brukare.

Beakta lyftanordningens kapacitet
samt när den är
kontrollerad/besiktad.
Beakta plats för uppställning med
avseende på rörelsebehov, markens
bärighet och planehet. Uppställning
av kran får ej ske över rör- eller
kabelgator. Spärra av.
Vid flytt av kran finns extra personal
med för uppsikt för att förhindra
kollision.
Material som rivs läggs på anvisad
plats alternativt direkt på fordonet
som tranporterar bort materialet.
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APD-planen uppdateras
kontinuerligt med information om
upplagsytor. I övrigt enligt direktiv
från respektive ansvarig
produktionsledare.

12. Arbete på plats eller område med
passerande fordonstrafik.

JA

Intransport byggmaterial

Borttransport av rivningsmaterial.

Risk vid transportvägar till och från
arbetsområde

Alla transporter sker vid och genom
annan verksamhet,

Inleverans till befintlig verksamhet.

Intransporter leds så att
fordon/gångtrafik passerar på
betryggande avstånd inom och
utanför byggnaden genom  t.ex.
avspärrningar, trafikomläggning,
breddning av vägbanor, fysiska
trafikhinder, signaler med mera.

Samordning med annan
verksamhet.

13. Rivning av bärande konstruktioner
eller hälsofarliga material eller
ämnen.

JA

Rivning av Se pkt 3 ovan för
hälsofarliga material och ämnen.

Rivning och avväxlingar av bärande
konstruktioner förekommer.

Ventilationsaggregat och
röranläggningar.

Omfattning enligt konstruktion- och
installationshandlingar.

Se pkt 3 ovan för hälsofarliga
material och ämnen.

Upprätta en rivningsplan och
omhändertagande av farligt avfall
enligt myndighetskrav.

Turordning för rivning och särskilda
skydds och stabiliseringsåtgärder i
olika rivningsskeden beskrivs i
konstruktionshandlingar.

Arbetsberedningar tas fram så att
stabilitet och hållfasthet beaktas och
bibehålls under hela rivningen.

14. Samordning av verksamheter

JA

Bygg och anläggningsarbeten sker i
direkt anslutning till pågående
skolverksamhet samt för verksamhet
för byggnadernas drift och
underhållsarbeten.
Entreprenadarbeten och
ibruktagande sker i etapper.

Gemensam arbetsberedning med
särskilda åtgärder där annan
verksamhet påverkas.

Gemensamma skyddsronder utförs.

Projekthandling  ”Plan för
brandskydd under byggtid” beaktas.

Märkning av el och medier som
matas genom arbetsplats till annan
etapp.

15. Befintlig bränsleledning

JA

Byggarbeten förekommer i anslutning
till befintlig bränsleledning.

Bränsleledning går ner i kulvert
mellan byggnad 113 och 114 och upp
i byggnad 114.

Ledningar märks upp och beaktas.

16. Befintlig naturgasledning

JA

Byggarbeten förekommer i anslutning
till befintlig bränsleledning.

Arbeten med naturgasledning utförs.

Naturgasledning inkommer i byggnad
112 plan 0 och går upp i byggnad
114.

Ledningar märks upp och beaktas.

Omläggningar av
naturgasanläggning trycktestas och
utförs enligt arbetsmiljöverkets
föreskrifter .
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0 PROJEKTORIENTERING 
Maskinhuset på LTH ska uppdateras till en modern, attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och 

forskningsmiljö.  

 

1. STYRANDE DOKUMENT 
1.1 Miljöledningssystem 
Akademiska Hus är certifierat avseende miljö enligt ISO 14001. 

 

1.2 Akademiska Hus Hållbarhetspolicy, utdrag med fokus miljö 
Som ett statligt ägt bolag agerar vi på ett föredömligt sätt och tar ansvar för en hållbar utveckling. 

Hållbarhet för oss på Akademiska Hus är att aktivt bidra till hållbara kunskapsmiljöer, att uppnå 

största möjliga miljönytta i vår verksamhet samt vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, 

byggherre och samhällsaktör.  

 Gällande lagstiftning och villkor uppsatta för verksamheten utgör minimikrav, men våra 

ambitioner sträcker sig längre och vi driver en tydlig agenda med fokus på ständiga 

förbättringar  

 Vi har ett tydligt hållbarhetsfokus i vår verksamhet och det är en självklarhet för oss att 

våra leverantörer delar våra värderingar inom hållbarhetsområdet 

• Vår verksamhet bygger på långsiktigt fastighetsägande vilket ställer krav på förtroende och 

ömsesidigt värdeskapande i relationen mellan oss och våra intressenter 

• Drivkraften bakom vårt miljöarbete är att uppnå ständiga förbättringar inom våra 

betydande miljöaspekter, men även att möjliggöra ett effektivt lokalutnyttjande och att 

skapa miljöer som passar kundens behov, nu och i framtiden  

• Vi vill nå största möjliga miljönytta och samtidigt skapa affärsmöjligheter och besparingar 

för både oss och våra kunder 

• Vi ger hög prioritet åt energieffektiva lösningar då vår största potential för att minska 

miljöpåverkan är att minimera energianvändningen i våra fastigheter. Vi främjar långsiktigt 

hållbara lösningar, både i befintliga fastigheter och i nybyggnation 

• Vid nybyggnation satsar vi på tekniska lösningar i framkant och i befintligt 

fastighetsbestånd arbetar vi fokuserat med kontinuerliga förbättringar, både genom 

optimering samt genom investering i energibesparande teknik 

• Materialhushållning, utfasning av farliga ämnen samt främjande av god inomhusmiljö är 

övriga betydande aspekter som ingår i vårt systematiska miljöarbete och påverkar hela vårt 

fastighetsbestånd 

• Att miljöcertifiera våra nya byggnader är en självklarhet, och vi har även en långsiktig 

strategi för certifiering av befintlig byggnation. Vi arbetar aktivt med att bidra till en 

hållbar stadsplanering 

 

Hållbarhetspolicyn i sin helhet finns att läsa på www.akademiskahus.se .  

 

1.3 Grundprinciper 
För projektet gäller bl. a. följande viktiga grundprinciper: 

 Människan i rummet 

Hälsoaspekter ska prioriteras vid motstridiga intressen 

 

 Försiktighetsprincipen 

Miljömässigt beprövade lösningar ska väljas före nya och okända lösningar om det finns 

miljömässiga osäkerheter i den nya lösningen 

 

 Utbytesprincipen 

Miljömässigt bättre material och produkter ska väljas då funktionsmässigt likvärdiga finns 

 

 LCC-kalkyler 

Såväl systemval som val av byggprodukter ska ske ur livscykelperspektiv (LCC). 

http://www.akademiskahus.se/
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 Prioriteringstrappa för materialspill  

Akademiska Hus eftersträvar mindre ”materialspill” samt förordar måttanpassad 

projektering och måttbeställda varor. Detta innebär att prioriteringstrappan nedan ska 

användas. 

 Minimering av uppkomst, d v s hushållning med resurser 

 Återbruk 

 Materialåtervinning 

 Energiutvinning och förbränning 

 Deponi 

 Särskilt omhändertagande av farligt avfall 
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 Tillämp-
ligt 

Klart 

2. PROJEKTSPECIFIKA UTREDNINGAR   
2.1 Riskanalys 
Riskanalys för att klargöra behov av specifika utredningar i projektet görs om så 

anses behövligt enligt Akademiska Hus rekommendation ”Manual för systematisk 

riskhantering”, eller annan likvärdig modell.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
MKB görs när krav och behov föranleder sådan. 

 

 

 

 

 

2.3 Systemvalsutredning 
Systemvalsutredning för exempelvis stomme och installationer mm, ska göras för 

att utreda viktigare systemval. 

 

 

 

 

 

2.4 Miljöinventering  
För upphandling och genomförande av miljöinventering ska:  

 i första hand kommunala regler följas, där också mallar kan hämtas  

 i andra hand ska ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”, 

Sveriges Byggindustrier följas, se länk nedan  

http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-

vid-byggand__860 

 

Vid ombyggnad av lokaler som har varit laboratorium eller annan verksamhet med 

farliga ämnen, ska hyresgäst ange vilka ämnen som kan tänkas ha kontaminerat 

byggnadsdelar. 

 

>Miljöinventering daterad 201x-xx-xx gäller för projektet.< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Rivning/rivningsplan 
För upphandling och genomförande av rivning/framtagande av rivningsplan:  

 i första hand ska kommunala regler följas, inkluderar även mallar  

 i andra hand ska ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”, 

Sveriges Byggindustrier följas, se länk nedan  

http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-

vid-byggand__860 

 

Vid ombyggnad av lokaler som har varit laboratorium eller annan verksamhet med 

farliga ämnen, ska hyresgäst ange vilka ämnen som kan tänkas ha kontaminerat 

byggnadsdelar. 

 

>Rivningsplan daterad 201x-xx-xx gäller för projektet.< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
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2.6 Fuktsäkerhet i byggprocessen 
Fuktsäkerhet i byggprocessen avser hela det arbete med fuktsäkerhet som utförs 

under hela projektets gång. Akademiska Hus hänvisar till metod som finns 

beskriven i ”ByggaF”. 
Akademiska Hus krav ska projektanpassas till det enskilda projektet, se Bilaga 1, 

”Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande”.  
 

Arbetsmaterial för fuktsäkerhet i byggprocessen finns även att hämta på: 

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Miljöbedömning av varor  
2.7.1 Miljöbedömning av byggvaror 

Miljöbedömning ska göras med hjälp av Byggvarubedömningen, BVB 

www.byggvarubedomningen.se.  

 

Byggvarubedömningens projektdatabas ska användas för dokumentation 

motsvarande Miljöbyggnad indikator 14, kriterier för nivå guld,  

se vidare kapitel 5. DOKUMENTATION.  

2.7.2 Val av vara 

I första hand ska byggvaror väljas som uppfyller nivå rekommenderas (grönt). I 

andra hand som uppfyller nivå accepteras (gult).  

Om byggvara med nivån undviks (rött) avses användas ska avvikelserapport 

upprättas som beslutsunderlag för beställarens ställningstagande i det aktuella fallet.  

 

Av avvikelserapport ska minst framgå produktnamn, orsak till rödmarkering, 

innehåll av kemiskt ämne från Kemikalieinspektionens lista för utfasningsämnen, 

mängd, funktion, kvalitet och kostnad ur ett LCC-perspektiv, samt alternativ till 

föreslagen produkt. I övrigt i överensstämmelse med Miljöbyggnad indikator 15.  

2.7.3 Omfattning av byggvaror som ska bedömas 

1. Miljöbedömning enligt Miljöbyggnad indikator 14  

Miljöbedömning ska minst omfatta byggvaror som byggs in i grundkonstruktion, 

stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i nedanstående 

produktkategorier enligt BSAB 96: 

E Platsgjutna konstruktioner 

F Murverk 

G Konstruktioner av monteringsfärdiga element 

H Konstruktioner av längdformvaror 

I Skikt av termoisolervaror 

J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, 

överläggsplattor 

K Skikt av skivor 

L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm 

M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror 

N Kompletteringar av sakvaror mm 

Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

2.  Miljöbedömning av installationsprodukter 

Enskilt projekt beslutar om bedömning av installationsprodukter,  

(BSAB 96 kod P,Q,R). 

3.  Miljöbedömning av förvaltningsprodukter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/
http://www.byggvarubedomningen.se/
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Kemiska produkter, för skötsel av system eller material, som föreskrivs av 

projektör/byggvaruleverantör, och som icke är utbytbar (BSAB 96 kod A). 

2.7.4 Byggvara som inte är bedömd 

Byggvara som inte är bedömd i Byggvarubedömningen ska skickas in för 

bedömning.  

I första hand ska materialleverantören uppmanas att låta bedöma sin produkt i BVB, 

i andra hand bekostar projektet bedömning i BVB.  

2.7.4 Säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används på arbetsplatsen ska 

förvaras så att de finns tillgängliga för alla på arbetsplatsen. 
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3. KRAV/MILJÖMÅL 
3.1 Indikatorer för målstyrning 
Akademiska Hus arbetar med indikatorer för målstyrning i hela sin verksamhet. 

3.1.1 Riktlinje Teknikplattform  

Krav för uppföljning redovisas i dokumentet Teknikplattformen, version 201x-xx-

xx, ”Energirelaterade krav”, se Bilaga 2. 

  

3.1.2 Certifiering av Miljöbyggnad 

Akademiska Hus har tagit beslut om att alla nybyggnadsprojekt, samt större 

ombyggnader ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Målet är att samlade betyget för 

byggnaden skall uppnå minst klass Silver. 

För detta projekt gäller Miljöbyggnad, version 2.2. 

Indikatorer följs upp under hela projektets gång.  

Ansökan certifiering sker i bygghandlingsskedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Övriga projektspecifika krav och hänsynstagande 
Identifiering av krav och miljömål för projektet i övrigt skall utföras tidigt i 

projektet med hjälp av en miljöanalys.  

 

 

  

3.3 Leverantörsbedömning 
Leverantörer (som ej har årsavtal) ska utvärderas avseende kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö i samband med upphandling. Följande dokument används.  

 Leverantörsbedömning avseende KMA-frågor   

 

 

 

 

 

3.3 Samråd 
Samråd med entreprenör enligt AB 04.  

Entreprenör ska tillse att underentreprenörer bedöms avseende miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Miljöplan 
 Miljöplanen är projektörens och entreprenörens dokumenterade åtagande i 

projektet som redovisar hur man kommer att uppfylla miljöprogrammets 

krav och mål. Miljöplanen ska godkännas av projektledaren och vara 

undertecknad 

 Beredskap, riskhantering och miljökritiska moment ska identifieras och 

dokumenteras i miljöplanen 

 Miljöplanen stäms av kontinuerligt under projektets gång. Avsteg från 

miljöplanen hanteras som avvikelse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Projektörer 
  

 För projektet ska upprättas en gemensam projektanpassad miljöplan för 

konsultgruppen. Utförs i systemhandlingsskedet.  

 

 

 

 

 Varje projektör ska lämna underlag till en gemensam projektanpassad 

miljöplan som upprättas av projektledaren. Underlaget utgörs av en 

checklista för respektive miljökrav/mål som ska utföras i systemhandlings-, 

bygghandlings- och produktionsskedet  

 För byggnader som ska certifieras enligt Miljöbyggnad ska underlaget bl a 

omfatta blankett för egenkontroll avseende Miljöbyggnad. Blanketten finns 

på SGBC: hemsida, www.sgbc.se 

 Varje projektör ska upprätta projektanpassad miljöplan 
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3.4.2 Entreprenören 
  

 Entreprenör ska upprätta en projektanpassad miljöplan som innefattar 

mål/krav för att uppfylla och följa upp miljöprogrammet 

  

 Underentreprenör ska upprätta projektanpassad miljöplan (följer av AB 04)   

 Entreprenör ska redovisa samtliga av honom anlitade underentreprenörers 

eventuella miljöcertifiering samt egenkontrollplaner avseende miljöaspekter 

och miljömål i projektet (följer av AB 04) 

  

 Miljöprogrammet och projektörernas miljöplan utgör del av underlag till 

entreprenörens miljöplan 

 Riskanalys avseende miljörisker inom projektet ska utföras som underlag 

för miljöplan. Identifierade risker ska åtgärdsbeskrivas 

 

 

 

 

 

 

 

4. UPPFÖLJNING   

Miljöprogrammets krav och identifierade miljömål ska följas upp och verifieras i 

projektörers och entreprenörers miljöplan för projektet. 

Arbetet integreras i projektörernas samt entreprenörernas miljö- och 

kvalitetssäkringsarbete. 

 

  

4.1 Kontinuerlig uppföljning 
Uppföljning genomförs kontinuerligt under projektets gång.  

Egenkontroll och kontroll av UE:s miljöåtagande i projektet ska dokumenteras samt 

uppfylla kraven på verifierbarhet och spårbarhet. 

 

I den kontinuerliga uppföljningen ska ingå: 

 Avfallshantering 

 Byggvarudeklarationer 

 Projektets databas inom Byggvarubedömningen 

 Avvikelser 

 Riskhantering och beredskap 

 Åtgärder och rutiner för olyckshantering 

 Miljöbyggnad  

 

Före garantitidens utgång ska uppföljning av energimålen genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DOKUMENTATION   
Projektledaren ansvarar för att en samlad miljödokumentation av projektet 

överlämnas i samband med projektöverlämnandet till förvaltningen. 

Dokumentationen ska omfatta projektets Miljöprogram med tillhörande bilagor 

samt nedan nämnda underlag från projektörer och entreprenörer. 

 

  

Byggnadsrelaterad loggbok ska upprättas, för samtliga varor enligt avsnitt 2 ovan, 

med hjälp av Byggvarubedömningens ”Mina projekt”. 

 

Loggboken ska innehålla information om ungefärlig placering och mängd i 

byggnaden, motsvarande Miljöbyggnad indikator 14, kriterier för nivå guld. 
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5.1 Projektörer 
En samlad miljödokumentation från varje projektör ska föreligga då projektet 

avslutats där spårbarheten i tagna beslut och ingående byggvaror är redovisade.  

Dokumentation ska överlämnas till Akademiska Hus, senast i samband med 

överlämnandet av relationshandlingar, som underlag för den slutliga 

miljödokumentationen som ska föreligga i samband med projektöverlämnandet till 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Miljödokumentationen ska omfatta följande dokument:   

 Miljökonsekvensbeskrivning, MKB   

 Miljöinventering   

 Fuktsäkerhetsdokumentation   

 Rivningsplan   

 Miljöplan Projektering inklusive ifyllda checklistor   

 Dokumentation av valda byggvaror, kan utgöras av en export ur 

Byggvarubedömningens projektplats  

  

 Avvikelserapporter gentemot miljöplanen inklusive förteckning   

 Projektspecifika krav 

 Dokumentation ansökan/preliminär certifiering av Miljöbyggnad 

 Underlag för ansökan verifiering Miljöbyggnad enligt bilaga 4 

Checklista/gränsdragningslista verifiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Entreprenörer   
Dokumentation ska överlämnas till Akademiska Hus senast i samband med 

slutbesiktning. 

 

Miljödokumentationen ska omfatta följande dokument, relevanta för berörd 

entreprenör: 

  

 Miljöplan för produktion inklusive ifyllda checklistor   

 Miljöinventering befintliga byggnader 

 Relation miljöinventering befintlig byggnad efter färdigställt projekt 

 

 

 

 

 Fuktsäkerhetsdokumentation   

 Rivningsplan   

 Avfall och transportdokument redovisas i första hand enligt kommunala 

bestämmelser och i andra hand enligt Kretsloppsrådets anvisningar 

  

 Dokumentation av inbyggda byggvaror alternativt en export ur 

Byggvarubedömningens projektplats 

  

 Entreprenör ansvarar för att, i förekommande fall, säkerhetsdatablad åtföljer 

skötselinstruktioner till förvaltningen 

 Avvikelserapporter gentemot miljöplanen inklusive förteckning 

 Projektspecifika krav 

 Underlag för ansökan verifiering Miljöbyggnad enligt bilaga 4 

Checklista/gränsdragningslista verifiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REVISION   
Projektörer och entreprenörer ska medverka vid miljörevisioner om beställaren 

önskar genomföra detta. 
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ORIENTERANDE  BESKRIVNING 

 

Husets delar benämns enligt nedan i denna beskrivning.  
Rumsnummer avser nummer efter ombyggnad. 

Befintliga delar 

Höghuset, 111 husdel i 5 våningsplan mot väster 

Låghuset, 112 husdel i 3 våningsplan mot apparathallar 

Södra labhallen, 113 södra apparathallen 

Norra labhallen, 114 norra apparathallen 

Ångpannehallen rum 1328-29 

Bägge labhallarna består av en central halldel med dubbel takhöjd samt på dess norra och södra sida 
flyglar i två plan med normal rumshöjd. 

 

Nybyggnadsdelar 

Flexsal Flexsal 1201, Foajé 1200, Grupprum 1202-1204, Vindfång 1200A 

Östra Entrén Foajé/Studieplatser 1300/1400 och 2300/1400,  
Vindfång 1300A och 1400A 

Nytt pausrum Rum 3210 inkl. balkonger på plan 2 och 3. 

Nytt fläktrum Rum 4401 och 4402 på tak över 112. 

Smörjgropen Utvändig försänkt amfiteater i anslutning till Supé 0154-63. 

Befintlig byggnad 

Stomme 

Labhallar, halldel Pelar/balkstommar av betong 

Övrig byggnad Ytterväggar av bärande tegel 
Hjärtväggar av parvis samverkande murpelare med schakt emellan  

Yttertak 

111, femvåningsdel Falsad kopparplåt 

Övriga Tätskiktsmatta 

Ytterväggar 

Ursprungliga Bärande håltegel 

Tillbyggnadsdelar 114 Falsad aluminiumplåt 

Takstommar 

Labhallar, halldel Lättbetongelement 

Övrig byggnad Uppstolpning på platsgjutna betongbjälklag 
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Mellanbjälklag 

Labhallar, halldel 6x6 m betongkassetter för tung fordonslast. 
Genomgående fästhål för tung verkstads- och labutrustning. 

Övrig byggnad Platsgjuten betong. 

Innerväggar 

Väggar i en byggnadskropps längdriktning samt kring våtutrymmen: 
½-stens tegel, puts  

Tvärväggar mot korridor, väggar kring trappa (stomstabiliserande): 
1-stens tegel, puts 

Tvärväggar mellan rum  
(ursprungliga): 100mm lättbetongelement (delvis dubbla, omfattning enl. ritning). 

Undertak  

Plan 0, generellt 

0145-52, 0154-63 Absorbentplattor i bärverk 
Övriga utrymmen - 

Övriga våningsplan 

111 

Trapphallar Perforerad gips i bärverk 
Korridorer 

1210, 1290, 2210, 2290 Perforerad gips i bärverk  
Övriga korridorer Absorbentplattor i bärverk 

Flermodulsrum Huvudsakl. absorbentplattor i bärverk 
Enmodulsrum Huvudsakl. limmad absorbent i fält, enstaka rum utan undertak 

112 

Trapphallar, övriga Sinusprofilerade asbestplattor i bärverk 
Korridorer, plan 1 

1410 Sinusprofilerade asbestplattor i bärverk 
Övriga Sinusprofilerad alu-plåt i bärverk 

Korridorer, plan 2 Sinusprofilerade asbestplattor i bärverk 
Korridorer, plan 3 - 
Teknikrum, övr. biutrymmen - 
Övriga rum Huvudsakl. absorbentplattor i bärverk. 
 

113, 114 (berörd del) 

Korridorer - 
Övriga rum Huvudsakl. absorbentplattor i bärverk. 
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Golvbeläggningar 

Våtrum, generellt Klinker, plastmatta (troligen på ursprunglig klinker). 

Plan 0, generellt Betong, ”flingmålad”, målad och dammbunden.  

0145-52 Klinker 
0154-63 Linoleum, textilmatta 

Övriga utrymmen 

111 

Trapphallar, bef. foajé, 
korridor 1210 och 1290 Klinker. Klinkergolv som bevaras framgår av rivningsritningar. 
Enstaka arbetsrum  Parkett (3-4 rum/våningsplan). 
Korridorer, övr. rum Linoleum, plastmatta 

112 

Korridorer, plan 1 Plastmatta, ”flingmålad” betong söder om Trappa 1401 
Korridorer, plan 2 Linoleum 
Korridorer, plan 3 Linoleum, målad betong söder om Trappa 3401 
Teknikrum, övr. biutrymmen Betong, målad eller dammbunden. 
Övriga rum Linoleum, plastmatta 
 

113, 114 (berörd del) 

Plan 1, halldel och korridorer Betong, ”flingmålad”, målad och dammbunden. 
Övriga rum Plastmatta, linoleum 
 

Ombyggnaden 

Målet för ombyggnaden är Miljöbyggnad Nivå Silver. 

 

Omfattning 

Ombyggnad 

Husdelar som ingår i entreprenaden framgår av A-ritningar. 
Del markerad med ”Annan Hyresgäst” berörs endast av åtgärder för evakueringsskedet. 

Utöver vad som redovisas i A-handlingar förekommer ytterligare ytskikt och byggdelar, som är i behov 
av åtgärder m h t fuktskydd. Omfattning samt åtgärdsrekommendationer för dessa framgår av 
”Indikator 9 Fuktsäkerhet” 2018-04-26. 

Nybyggnad 

Omfattning av nybyggda husdelar framgår av A-ritningar. Utöver dessa tillkommer nya utrymmen inom 
befintligt klimatskal genom att mellanbjälklag byggs i Norra Labhallens halldel och i Ångpannehallen. 

Befintliga mellanbjälklag i Södra labhallens halldel rivs, och ersätts delvis i omfattning enligt A-ritning. 
Befintlig marknivå i Smörjgropen sänks till husets källarplan. 
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BYGGDELSBESKRIVNING 

30 Sammansatta husbyggdelar, allmänt 

30.4 Ljudkrav 

Ljudkrav enligt Programhandling Akustik, dat. 2018-06-15. 

30.5 Brandkrav 

Brandkrav enligt  Brandskyddsbeskrivning, dat. 2018-06-15. 

Brandgasevakuering 

Placering enligt A-ritningar. Kravställande enligt Brandskyddsbeskrivning. 

 

Plan 0, generellt Markluckor och fläktdriven brandgasevakuering. 
Omfattning enligt Brandskyddsbeskrivning. 

111, bef. huvudtrappor/hisshallar Takluckor enl. 34.8 samt galler i vägg mot trapplopp till plan 6. 

bef. spiraltrappor Öppningsbara fönster enl. 35.5. 

112, bef. trappor/hisshallar Takluckor enl. 34.8 över trapplopp genom fläktrum. 

113, labhall, halldel Lanterniner enl. 35.5. 

114, trappa 2330A Taklucka enl. 34.8. 

30.7 Lås och passagesystem 

Hyresgästen monterar cylindrar och behör (salto) i dörrar till arbetsrum och förråd.  
Övriga cylindrar och behör ingår i entreprenaden.  

Låshus, trycken och draghandtag till stålpartier ingår. 

Kalkylreferens trycken: ASSA 6696. 
Kalkylreferens draghandtag: LM-beslag 3818, rostfritt/ek, måttanpassat. 

Ytterdörrar, korridordörrar, dörrar med passagekontroll och dörrar i brandcellsgräns förses med 
dörrstängningsfunktion och dörrautomatik. 

Dörrar utan passagekontrollfunktion i korridorer och allmänna utrymmen på plan 1-5 förses med ej 
inbyggd magnetuppställning. Pardörrar skall förses med magnetuppställning för bägge dörrbladen. 

Omfattning av dörrar med passagekontroll enligt låsritningar dat. 2018-06-16. 

Dörrar till RWC i bef. muröppningar, som därmed ej uppfyller krav på tillgänglighet, förses med 
dörrstängningsfunktion och dörrautomatik (6 st). 
Dörr till ett arbetsrum mot resp. korridor 2110, 2190, 3110 och 3190 förses med 
dörrstängningsfunktion och dörrautomatik (4 st). 
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31 Rivning, demontering, håltagning 

31.1 Rivning, demontering 

Utöver vad som framgår av rivningsritningar, gäller följande: 

- Alla yttertak av tätskiktsmatta rivs för tätskiktsbyte och tilläggsisolering. 
- Undertak bevaras i omfattning enligt 36.4. 
- Golvbeläggningar bevaras i omfattning enligt 37.2. 
- Ytskikt, inredning och utrustning i WC och övriga våtrum rivs generellt. 
- Täckskivor på vertikala schakt och slitsar rivs generellt. Fästprofier bevaras. 

Rivning för avväxlingar o.d. utförs därutöver enligt K-handling. 

Omfattning av rivning, demontering och håltagning för vvs-, vent- och elarbeten framgår av resp. 
handling. 

 

Rivningsmaterial skall källsorteras.  

Förekomst och omfattning av hälso- och miljöfarliga ämnen som skall saneras framgår av 
Miljöinventering 2018-04-25. 

31.2 Ursparning, håltagning, igensättning 

Öppningar i håltegelväggar sågas. Sågade smygytor putslagas.  

Fästhål i labhallsgolv 113 (berörd del) tätas på undersidan enl. brand- och ljudkrav så att 
infästningsfunktionen på plan 1 bevaras, samt täcks på översidan med väl synliga demonterbara 
täcklock av stål.  
Öppna fogar mellan golvkassettet tätas enl. brand- och ljudkrav. 

32 Husunderbyggnad 

32.4 Husgrund 

Nytt golv i Batteriförråd 140 enl. A-ritning. 

Övrig grundläggning för nybyggnadsdelar och övriga grundarbeten enligt K-handling. 

Dränering av befintliga husdelar bevaras utan åtgärd. 

33 Husstomme 

Stommar för nybyggnadsdelar inom och utanför befintligt klimatskal  
samt håltagningar och avväxlingar i befintliga bärande byggnadsdelar enligt K-handling.  

34 Yttertak; klimatskiljande delar och kompletteringar 

34.0 Yttertak; klimatskiljande delar och kompletteringar. Sammansatt 

Tilläggsisolering och nya ytbeläggningar på befintliga yttertak av tätskiktsmatta enligt K-handling. 

Skiktuppbyggnad för nybyggnadsdelar samt Invändig tilläggsisolering i Batteriförråd 140 enl. A-ritning. 
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34.8 Huskompletteringar vid, på och i yttertak 

Plåtkompletteringar 

Bef. kompl. av kopparplåt Bevaras. Falsad förpatinerad kopparplåt används  
vid behov av ersättning/komplettering. 

Nybyggnadsdelar Naturanodiserad aluminiumplåt. 

Avvattning 

Befintliga byggnader Nya rostfria brunnar i tilläggsisolerade tak. Dimension ökas  
jämfört med befintlig. Brunnar ansluts till befintligt invändigt 
avvattningssystem.  

Nybyggnadsdelar Utvändig avvattning. Stuprör och rektangulära hängrännor av 
naturanodiserad aluminiumplåt. 

Takfönster Fasta fönster. Smalprofiler av aluminium med bruten köldbrygga. 
Förhöjd isolerad sarg, Up ≤ 0,3.  
Kalkylreferens: 

Schüco AWS 57 RO med fast glas, Up ≤1,1. 

Inklädnad takfönster Naturanodiserad aluminiumplåt. 
 

Brandgasevakuering Täta takluckor, >1m
2
 effektiv area.  

Motordrift med styrning från plan 1. 
Omfattning: trapp/hisshallar i 111, 112, 114 (5 st). 

Säkerhet Taksäkerhetsanordningar enl. gällande normer, vfz stål. 

35 Ytterväggar; klimatskiljande delar och kompletteringar 

35.0 Ytterväggar; klimatskiljande delar och kompletteringar. Sammansatt 

Befintliga ytterväggar 

Fogar med fogmassa i klimatskalet omfogas. 

Tegelfasad på södra femvåningsgaveln mot söder i 111 omfogas, ca 25% av fogarna. 

Tegelfasad mot öster utanför 1409 rengörs från spår efter ramp och passage till riven barack. 

Blottad utvändig yta på källaryttervägg i Smörjgropen rengörs och slammas. 

Tätning av bef. kanalgenomföringar och övriga fasadåtgärder m h t fuktskydd enligt  
”Indikator 9 Fuktsäkerhet” 2018-04-26. 

 

Batteriförråd 140 (f.d. Miljöhus) tilläggsisoleras invändigt till minst frostfritt utrymme.  
Skiktuppbyggnad enligt A-ritning. 
Brandgas- och explosionsavlastningslucka i yttervägg mot norr enligt Brandskyddsbeskrivning. 

 

Bef. gavelväggar i 111, 112, 113 tilläggsisoleras invändigt enligt följande: 

 15 puts 

 95 lättklinkermurblock 
fingerspalt 
20 stenullsboard 

 Omfattning enligt A-ritning. 
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Nya ytterväggar 

Stommar enligt K.  
Skiktuppbyggnader enl A-ritningar. 
Fasadmaterial: 

Fläktrum 4401 Naturanodiserad sinusprofilerad aluminiumplåt. 

Kalkylreferens:  Plannja Sinus 18 ALU. 

Pausrum 3210 Naturanodiserad ståndfalsad aluminiumplåt enl. A-ritning. 

Nybyggnadsdelar (övriga) Putsade lättklinkermurblock enl. A-ritningar. 

 

35.5 Öppningskompletteringar i ytterväggar 

Lås- och passersystem enligt 30.7. 

 

Partier av aluminium Helglasade smalprofilsystem med bruten köldbrygga.  

Ytbehandling: Bef. gradänghörsalar: pulverlack 
Övriga: naturanodiserat 

Kalkylreferens:  Schüco FW50, Up ≤ 1,1. 
Omfattning: Nybyggnadsdelar, 

Lanterniner över halldel i 113 och berörd del av 114, 
Bef. gradänghörsalar. 

Brandgasevakuering 24 lanterninlufter i 113 skall vara öppningsbara med motordrift och 
styrning från plan 1. Uppdelas i 4 sektioner med var sin motor.  
Övriga föreskrifter enl. Brandskyddsbeskrivning. 

 
 

Partier, dörrar och portar av stål Glasade smalprofilsystem med bruten köldbrygga. 

Ytbehandling: Pulverlack 
Kalkylreferens:  Schüco Jansen. 
Omfattning: Entrédörrar i nya och bef. foajéer, 

Partier och portar i 113, halldelen, 
Port i Lastzon 1331-32. 

 

Fönster, fönsterdörrar 
och partier av trä/aluminium Utåtgående, horisontalhängda, vändbara glidbågar, Up ≤ 1,1. 

Ytbehandling: Pulverlack / täckmålning 
Kalkylreferens:  H-fönstret HALK300 
Omfattning: Alla öppningar i bef. tegelväggar. 

Brandgasevakuering Fönster i Trappa 5122A och 5153A skall vara öppningsbara med 
olåsta fasta handtag. 

 

Fönsterbleck, droppbleck, övr. plåtkompletteringar 

Öppningar i bef. tegelväggar: befintliga inputsade fönsterbleck av koppar bevaras på plats 
vid fönsterbyte. 

Övriga: Aluminiumplåt, pulverlack resp. naturanodiserad. 
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Glas med särskild funktion 

Inbrottsskydd Sk2 till 4000 mm över ståplan. 

Skydd mot skärskador Härdat glas, min.1(C)3 enl. SS-EN 12150-2, eller 
Laminerat glas, min. 2(B)2 enligt SS-EN 12600 

Omfattning: Glasytor upp till 1500 öfg i  
-  entréer, foajéer, korridorer, övriga kommunikationsutrymmen, 
-  Café, Supé, Nedre Supé, övriga öppna studiemiljöer, 
-  långväggar (gångstråk) i hör- och lärosalar, 
-  övriga glas med underkant < 0,8 m över golv. 

 

 

Skydd mot fall Laminerat glas, min. 2(B)2 enligt SS-EN 12600 

Omfattning: Glasytor med underkant <0,6 m över golvR vid fallhöjd >2 m. 
 

Solskydd LT ≥ 65%, g ca 0,35, RA ≥ 96%. 

Kalkylreferens: Pilkington Suncool 70/35. 
Omfattning: Södervända lanterniner i halldel 113 och 114 (berörd del). 

Rum mot öster och väster, utom: 
- 112 mot innergårdar,  
- 111 plan 1 mot innergårdar, 
- rum med utvändigt solskydd enl. A-ritningar. 

 

Brandskydd E30 och EI30. Omfattning och placering enligt 
Brandskyddsbeskrivning. 

Barriär- och splitterskydd Explosionsskyddande glas. 
Brandskydd EW/EI15.  
Explosionsskydd EXRx enl. SS-EN 13123/13124-2. 

Kalkylreferens:  Hammerglas typ XX. 
Omfattning: 0394 mot ny testcell 

1480-82 mot 1487-88 
483-86 mot1487-88 

 

Solskydd 

Fast utvändigt solskydd  

Pausrum 3210 Thermowood enl. A-ritning. 
Östra Entrén Tätperforerade kassetter av naturanodiserad aluminiumplåt  

enl. A-ritning. 
Övriga Lameller av aluminium på väggkonsoler, omfattning enl. A-ritning. 
 

Rörligt utvändigt solskydd Kalkylreferens: Nimex screengardin SC90 med motor. 

Omfattning 111 plan 2 och 3: lärosalar, hörsalar, seminarierum mot väster. 
112 plan 2 och 3: datorsalar. 
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35.8 Huskompletteringar vid, på och i ytterväggar 

Balkonger Vfz stål enl. senare detaljritning A (ej standard). 
Stomme enl. K, vfz stål. 

Skärmtak Transparenta laminerade polykarbonatskivor på gallerdurk (a-durk) 
enl. A-ritning. Stommar enl. K, vfz stål. 

Utvändiga trappor och vilplan Stålstomme, steg av gallerdurk, rörprofilräcken; vfz stål. 
Omfattning enl. A-ritningar. 
 

Utvändiga sittbänkar Omfattning och utförande enligt LA-ritning. 

”Anshelmbänk” Platsgjuten betong, slät form. 
Bänk på tegelmur 1,5-stensmur av frostbeständigt massivtegel, rullskift överst. 

Bänkfästen av varmförzinkat stål. Omfattning enligt A-ritning. 
Infästningar (bägge) Stålbyglar, vfz 
Sittyta (bägge) Oljad ek, 2 st 45x195. 
 

Utvändiga trädäck 34x120 kvistfri svensk radialsågad kärnfuru  
 med miljöanpassat träskyddsbehandling. 
 Omfattning och utförande enligt LA-ritning 

Kalkylreferens: SiOO:x Wood Protection.  
Stomme av tryckimpregnerad furu i klass AB. 
 

Smörjgropen Utförande enligt A-ritning. 

Marktrappor, gradänger 
stödmurar Blocksten av betong 

Kalkylreferens: St. Eriks Campus. 

Markbeläggning: Frostbeständigt rött massivtegel. 

Belysning: 6 st bef. pollare återanvänds. 

36 Rumsbildning; stomkompletterande delar 

Befintliga väggar av lättbetongelement mellan rum i fasadläge (plan 1-5) ljudtätas i underkant. 

36.2 Innergolv o d 

Istallationsgolv 

Kalkylreferens Golvbolaget, Installationsgolv med parkett. 
Mosaikparkett av ek, holländskt mönster. 

Omfattning Flexsalen, Ångpannehallen 

36.3 Innerväggar o d 

Igensättningar i tunga väggar, 
Väggar i nybyggnadsdelar Putsade lättklinkermurblock 

Övriga innerväggar Gips med stålregelstomme c 450. 
Utförande för resp. ljudklass enligt Programhandling Akustik. 
I rum med golvbrunn skall det yttre skivlaget vara våtrumsskiva. 

 Väggstommar vinkelräta mot fasad skall i hela sin bredd kortlas 
med 0,9 mm plåtband typ Gyproc PB 300 el. likv. för upphängning 
av väggfasta hyllor. Plåtbanden skall monteras 2,0 - 2,3 m ö.g. 
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36.4 Inner- och undertak 

Befintliga undertak 

I husdel 111 bevaras befintliga undertak i följande utrymmen: 

- Foajé1100 
- Trapphallar 
- Korridorer 1210, 1290, 2210, 2290 
- Avdelningskorridorer, plan 2-5 

Undertaksplattor i bärverk demonteras för ledningsdragningar och återmonteras.  
Omfattning enligt E-handling. 

 

Nya undertak 

”Undertak i fält” avser undertak av hela plattformat, som slås ut symmetriskt i resp. rum med en fri 
randzon längs rummets väggar. Genomsnittlig andel av takarean: 85%. 

 

Trapphall 0301, 0401, Tändskyddande beklädnad till skydd av bef. ledningar. 
1301, 1401, 2301, 2401 Fällbara kassetter av perforerad naturanodiserad aluminiumplåt, 
inkl. del av anslutande korridor monteras heltäckande utan springor. 
som ingår i utrymningsväg 30 mm stenullsskiva i kassetter <1,5m från dörr i brandcellsgräns. 

Kalkylreferens: Itaab Lobby FT, tändskyddande. 
 

Korridorer plan 0, övriga -  

 

Nedre Supé 0454-63 Demonterbart undertak i fält. 

Kalkylreferens: Ecophon Focus Dg 600x1200 mm. 
 

Studentverkstad 0463 Demonterbart undertak i fält, 
sträckmetallkassetter / 100 glasfiberflorbeklädd stenull 

 

Nya foajéer inkl. vindfång,  Fast undertak i fält, 
övr. korridorer i 112, 113, 114 45 reglar / glasfiberflorbeklädd stenull + 25 träullsskivor. 

 

Halldel i 113 inkl. Robotlab, 
nya lab (plan 2) i 114, Fast undertak, heltäckande,  
Ångpannehallen sträckmetallkassetter / 100 glasfiberflorbeklädd stenull. 

 

Övriga lab och verkstäder Demonterbart undertak, heltäckande, 
(typutförande) sträckmetallkassetter / 100 glasfiberflorbeklädd stenull. 
 Behov av ytterligare ljudabsorbtion i vissa rum utreds senare. 

 

Korridorer och kapprum i 111, 
där bef. u-tak ej behålls (plan 1-3) Fällbart undertak. 

Kalkylreferens:  Ecophon Access C. Höga krav på samordning med belysning och 
kabelrännor. Referens: V-huset. 
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Café Inklädnad kanalstråk. Fri sida utförs som fast sarg av 
microperforerad gips med bakomliggande absorbent. Fällbar 
undersida. Kalkylreferens: Ecophon Access C. 

Övrig yta: demonterbart undertak, heltäckande. 

Kalkylreferens:  Ecophon Focus Dg 600x1200 mm. 

Cafékök Hygienundertak på hela ytan. 

Kalkylreferens:  Parafon Prime 600x1200 
 

Flexsalen Fast heltäckande undertak, microperforerad gips. 
Direktmontage på distansprofil / 100 stenull. 

Kalkylreferens: Danoline Designpanel 900 M1F,  
försänkt kant för ytbehandling utan synliga skarvar.  

 Frihängande absorbtionsbafflar, omfattning utreds senare. 

 

Lärosalar, hörsalar, Inklädnad kanalstråk, se Café.  
seminarierum, datorsalar Övrig yta: demonterbart undertak i fält. 
 Kalkylreferens: Ecophon Focus Dg 600x1200 mm. 

 

Arbets-, grupp- och mötesrum,  
pausrum utom 3210,  Demonterbart undertak i fält 
Supé, övr. studentmiljöer Kalkylreferens: Ecophon Focus Dg 600x1200 mm. 
  

Pausrum 3210 Träullsskivor, inre skikt i klimatskalet enl. A-ritning. 

Verkstäder 1462-64, 1422-23 Inner- och undertak enligt 
Programhandling Akustik

. 

Våtrum Fast nedbyggt gipsinnertak. 

Fläktrum, övriga teknikrum Diktmonterad stapelfiberabsorbent, all tillgänglig yta. 

36.5 Öppningskompletteringar i rumsbildande delar 

Lås- och passersystem enligt 30.7. 
Glas med särskild funktion enligt 35.5. 
Ljudklasser enligt Programhandling Akustik 18-06-15. 
Brandklasser enligt Brandskyddsbeskrivning 18-06-15. 

Glasade dörrar och partier mot korridorer skall levereras med fästbeslag för rullgardin på rumssidan. 

Dörrar och partier av stål 

Glasade dörrar och partier av stål Helglasade smalprofildörrar och -partier.  

Kalkylreferens:  Schüco Jansen. 
Pulverlack, starkt brutna kulörer. 
Draghandtag enligt 30.7. 
 

Omfattning: Dörrar och partier i lås- och brancellsgränser,  
huvudsakl. i korridorer. 

  Storskaliga partier, inkl. skjutportar och demonterbara delar,  
i/mot halldel av labhall 113 (kring Robotlab, Utbildningsverkstad, 
Lärosalar).  
Avväxlingar och stommar av stål enl. tillverkarens anvisning. 

Täta dörrar av stål Dörrar till teknik- och apparatrum, huvudsakl. plan 0. 
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Dörrar och partier av trä 

Glasade dörrar och partier Helglasade massivdörrar. 

Kalkylreferens:  Orresta glasningskod 03, dock med specialmått. 
Täckmålade dörrblad.  
Glasningslister och springande kantlist av lövträ, klarlack. 
Sparksockel av lövträfanér.  
Rullstolströskel av ek. 
 

Omfattning: Dörrar till rum med dagsljus, inkl. rum mot Labhallens halldel. 
Partier (dörrhöga) mot pausrum, grupprum, konferensrum o.d. 
Skjutdörrspartier mot grupprum 1123 - 1129. 

Täta dörrar Massivdörrar.  

Kalkylreferens:  Orresta.  
Täckmålade dörrblad. Glasningslister och springande kantlist av 
lövträ, klarlack.  
Sparksockel av lövträfanér. Rullstolströskel av ek. 
 

Omfattning: Dörrar till rum utan dagsljus. 
 

Partier mot S.Labhallens halldel Platsglasade partier av trä med ljudfälla i karm enl. A-ritning.  
Referens: V-huset. Ljukrav R’w 52dB. 

 Glasning:  6 glas / 150 spalt / 1+4+1 laminerat glas.  
Täta fyllningar: gips / absorbent / microperf. gips mot labhall. 
 

Omfattning: Labhall 113, sidoflyglar mot halldel (plan 1 och 2). 
 

Vitriner Fasta partier i bef. öppningar mellan schaktpelare. 
Utförande enligt A-ritning. Genomsnittligt ljudkrav R’w 35dB. 
Integrerade fasta inredningar enligt 37.82. 

Omfattning: Markeras ”VITRIN” på A-ritningar. 
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Övriga öppningskompletteringar 

Blockväggar  

Kalkylreferens:  Dorma Moveo med ComforTronic elektriskt manövrerade 
expanderande tätningsbeslag. R’w 50-52 dB, skrivtavelyta. 

Omfattning: 6 st enligt A-ritningar  
(Nedre Supé i 111. Grupprum, lärosal och lab i 112, 113, 114) 

 

Brandskyddsgardiner Nya muröppningar mot Café enl. A- ritning. 
Kravspecifikation enligt Brandskyddsbeskrivning. 

Schaktfronter 12mm cementfiberskiva med bakomliggande stagning av hattprofil, 
skruvas till bef. profil. På bakvägg schakt monteras 50mm stenull. 

Schaktfronter av glas 8 mm laminerat glas med fasettslipad kant och förborrade hål, ø 15 
c 400 med fasta bussningar av gummi kring stålhylsa.  
Omfattning: 5 st, ersätter fronter av cementfiberskiva. 
Placering avgörs i bygghandling.  

Bänkar, avtäckningar o d 40 mm limfogskiva av ek. 
Omfattning: Avtäckningar av nyupptagna muröppningar, bänkar i fasta 

inredningar mellan schaktpelare enl. 37.82 (vitriner, 
avfallsstationer, arbetsbänkar). Omfattning enl. A-ritning. 

36.6 Invändiga trappor, trappkompletteringar 

Befintliga trappor 

Markering trappsteg Målade markeringar på första och sista plansteg. 

Nya trappor 

Trappor med steg av trä Kalkylreferens: Häfla Bruk / Lövdalen. Utförs enligt A-ritning. 
Vilplan utförs i förekommande fall av tungt/massivt material 
motsvarande minst massiva träelement. 
En våningshöjd. 

Stommar Stål, obehandlat 

Trappsteg Massiv ek, oljad 
Remsa av svart gummi infräses längs trappnos. 

Räcken inkl valvräcken Stål, obehandlat. Följare av rundstång. 

Handledare och överliggare Rundstång av ek. 

Omfattning: - Spiraltrappa, Supé / Nedre Supé  
- Spiraltrappa, Robotlab 
- Rak trappa, Ångpannehallen 

 

Trappor med steg av stål Stålstomme, plan och steg av gallerdurk, rörprofilräcken; vfz stål. 
Geometri enligt A-ritning.Två våningshöjder. 

Omfattning: - 114, Trappa 0330A / 1330A / 2330A 
- 112, trappor till fläktrum i 3301, 3401 
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37 Invändiga ytskikt och rumskompletteringar 

37.0 Sammansatt 

Ytskikt i rum 1324 och 1462A skall vara godkända för heta arbeten. 

37.2 Invändiga ytskikt på golv och trappor 

Befintliga ytskikt 

Bef. betonggolv och betongundergolv som avses utgöra färdig yta slipas, poleras och impregneras. 
Kalkylreferens: Stadax, HTC Superfloor Platinum. 

Bef. klinker bevaras i omfattning enl. rivningsritning. 

Bef. mattbeläggningar på plan 2-5 i 111 bevaras, förutom vid ändrad rumsindelning. 

Bef. linoleum poleras.  

Bef. parkett i arbetsrum slipas och behandlas med oljevax.  

Nya ytskikt 

Omfattning av stegljudsdämpande undergolvskikt framgår av Programhandling Akustik. 

Undergolv som skall beläggas med nya trägolv avjämnas med flytspackel. 

 

Våtrum, cafékök Klinker 

Kalkylreferens: CC Höganäs Grynna 10x10 inkl. rak sockel. 
 

Nya gradänghörsalar (4 st) Parkett, ek 

Kalkylreferens:  8 mm Aprobo Art Mosaik ek, engelskt mönster.  
Limmas. Slipas och behandlas med oljevax. 

Flexsalen, Ångpannehallen Installationsgolv med parkett, se 36.2. 

 

Övriga lärosalar, datorsalar, 
grupprum, seminarierum, 
pausrum, konferensrum, 
arbetsrum o.d.  
där bef. mattbeläggning rivs; 
korridorer 112, plan 3 Linoleum, 2.5 mm. 

Kalkylreferens: Forbo Marmoleum, Acoustic vid krav på stegljudsdämpning 
 

Café, Supé, uppvärmningskök, 
Korridor 2410 Gummimatta, 3 mm. 

Kalkylreferens:  Noraplan Sentica, Acoustic vid krav på stegljudsdämpning 

 

Nya foajéer (1200, 1400, 2400) Slipad betong 

Korridorer 112, 113, 114,  
plan 1 och 2 utom 2410 Bef. slipad betong 
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Verkstäder 0463, 0116-18, 
1319-23, 1324, 1361, 1362,  
1357, 1431-32, 1433, 
2383-86, 2376-77, 2378-79 Akrylbaserad plastmassa. 

Kalkylreferens: Silikal 

Övriga lab och verkstäder. Bef. och ny slipad betong. 

 

37.3 Ytskikt på väggar m m 

Våtrum, cafékök inkl. disk Kakel till tak 

Läro- hör- och datorsalar, 
sammanträdesrum, Microperforerad gips på glasfiberflorbeklädd stenull, 
seminarierum på bakvägg och vägg mot korridor. 

Flexsalen 

Absorbenter  Stående ribbor av trä på glasfiberflorbeklädd stenull 
(integrerade i ytterväggs skiktuppbyggnad) 

Talstödzoner Skivor av björkplywood. 
 

Södra Labhallen  

Absorbenter Demonterbara sträckmetallkassetter  
glasfiberflorbeklädd stenull, liggande 100x500x5100,  
4 st/fack enl. A.ritning.  
Upphängningsbeslag monteras på bef. mittvägg. 

37.4 Målning 

Ommålning utförs i samtliga berörda husdelar. 

Till underbehandling och sprickarmering vid målning av gipsytor skall användas glasfiberflor utan 
vävstruktur, typ Microlit e. likv. 

Färgmaterial och utföranden 

Industriellt lackerade ytor samt befintliga om- och nymålade täcklackerade ytor målas med helblank 
alkyd- eller naturhartslack. Platsmålade ytor penselstryks. 

Väggar i våtrum och ytor utsatta för nedsmutsning i verkstäder och lab målas med färg som tål våt 
avtorkning. 

Skyddsfält av avtorkningsbar halvblank färg målas under skrivtavlor, kring frekvent använda 
manöverpaneler o.d. 

Övriga vägg- och takytor skall målas med helmatt akryldispersionsfärg.  

 

Bef. betong- och putsytor målade med silikatfärg skall ommålas med silikatfärg. 

Nya betong-  och putsytor målas med silikatfärg. 

Synliga nya stålkonstruktioner, trappstommar, räckesdetaljer o. d. inomhus utan krav på 
brandskyddsmålning oljas tunt på obehandlad stålyta. 

Brandskyddsmålning 

Omfattning av brandskyddsmålning av nya och befintliga stålkonstruktioner enlig K-handling. 
Färdigstrykningsfärg skall vara högblank alkyd- eller naturhartslack som påförs genom sprutning. 
Alternativet brandteknisk dimensionering skall alltid väljas i första hand. 

  

mailto:förnamn@a-plan.se


A-plan 
A-plan arkitektkontor AB    -    Arkivgatan 16,    223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47   -   e-mail: förnamn@a-plan.se    - www.a-plan.se 

 

AKADEMISKA HUS AB PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik Byggdelsbeskrivning 

Ombyggnad dat 2018-06-15 
   rev - 

 

 18/18 

Kulörer 

Inslag av starkt brutna kulörer på fondväggar i trapphallar, café , korridorändar, tilläggsisolerade 
gavelytterväggar, tvärväggar i seminarie- paus- och konferensrum o.d. Referensomfattning: V-huset. 

Starkt brutna kulörer på entrédörrar av stål. 

37.8 Rumskompletteringar 

Café, Supé, Ångpannehallen, 
Grupprum >4p, pausrum Textilklädd väggabsorbent i fält, i snitt 20% av väggytan. 

Café/Supé 1132-43 Polykarbonatskivor, upphängningsbara och låsbara i alla dörrlösa  
 muröppningar i rumsgränsen  
 (passagegräns vidd alkoholutskänkning) 

37.82 Bygganknuten inredning, demonterbara enheter 

Bänkar, avfallssorteringsinredning o.d.mellan schaktpelare enligt A-ritning. 
I angivna fall integrerade med vitriner enligt 36.5. 

Bänkskivor i lab Rostfria alt. limfogskiva enl. 36.5 (individuell anpassning) 
Bänkskivor, övr. Limfogskiva enl. 36.5 
Skåpsluckor o.d. i lab Högtryckslaminat på vattenfast plywood, se pentryn/kök 
Luckor och fronter, övr. Björkplywood 
 

Bardisk  enligt A-ritning. 

 

Cafékök och Pentryn enligt A-ritning. 

Observera att bef. pentry i 3143-46 bevaras. 

 

Supékök Högtryckslaminat på vattenfast plywood,  
 omfattning och utförande enligt A-ritning. 

Kalkylreferens:  TT-träteknik,Tantumkök. 
Bänkbeslag: Rostfria. 
Socklar: Rostfria 
 

37.822 Vitvaror  

Cafékök och Pentryn enligt A ritning. 

Supékök 

Mikrougnar (på hylla) Electrolux EMM15150OW  
Kyl KSV36AW4P 
 

37.823 Utrustningar till WC- RWC- och städrum 

Utrusting till följande våtrum ingår enligt Akademiska Hus gränsdragningslista: 
dusch, omklädning 
städrum, städförråd, städcentral/tvätttrum 
WC, RWC, stor-RWC 

37.83 Skyltar 

Utrymningsskyltar enligt Brandskyddsbeskrivning. 

Samtliga rum förses med rumsnummerskyltar enligt Akademiska Hus standard. 
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 FÖRKLARINGAR 

 

Materialbenämningar enligt Byggdelsbeskrivning.  

bef gips befintliga material och ytskikt 

 gips nya material och ytskikt 

 

 

vit  anger en svagt bruten vit/grå nyans 

kulör anger en svagt till medelstarkt bruten kulör 

stark kulör anger en starkt bruten kulör 
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1100  FOAJÉ 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef klinker 
 ledstråk, mässing 

fotlist bef klinker 

Vägg 

 bef tegel - 
bef målade ytor akryldipersionsfärg* vit 
 puts  
 (rivningsytor, efterlagn. fönsterbyte) silikat vit 

Tak 
bef målad betong (randzoner) silikat vit 

undertak bef träull 

Övrigt 
bef vindfångspartier: 
 täckmålade ytor naturhartslack 
 klarlackerade glaslister  klarlack, helmatt 
 
bef vindfångsdörrar förses med nya läderskoningar och synkroniserad dörrautomatik. 
bef pendelgångjärn byts, alt. sänks tillslutningskraften. 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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0111, 0127  GRADÄNGHÖRSALAR (BEF) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

gradängkanter  trä klarlack, helmatt 

Vägg 
bef målade ytor akryldipersionsfärg* vit 
 puts (efterlagn. fönsterbyte o.d.) silikat vit 

Tak 
bef målad betong (randzoner) silikat vit 

undertak bef (nyrenoverat) 

Övrigt 
bef dörrar i klimatskalet: 
 täckmålade ytor naturhartslack 
 klarlackerade glaslister  klarlack, helmatt 
 
bef invändiga mörkläggningslameller skyddas på plats vid rivning av bef. fönster. 
 Nya fönster monteras från utsidan. 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 

mailto:förnamn@a-plan.se


A-plan 
A-plan arkitektkontor AB    -    Arkivgatan 16,    223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47   -   e-mail: förnamn@a-plan.se    - www.a-plan.se 

 

AKADEMISKA HUS AB PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik Typrumsbeskrivning 

Ombyggnad dat 2018-06-15 
   rev - 

 

 6/26 

1132-43  CAFÉ/SUPÉ  
1158-63  SUPÉ 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 gummimatta 

fotlist  - (matta renskärs mot bef väggar) 

Vägg 
bef tegel 
 fondytor mot kök akryldispersionsfärg* stark kulör 
bef målade ytor, övriga akryldispersionsfärg* vit 
 puts (igensättningar, rivningsytor) silikat stark kulör 
 puts, övrig silikat vit 
 textilklädd väggabsorbent i fält** 

Tak 
 - 

undertak  mikroperforerad . gips (inkl. kanalstråk) akryldispersionsfärg vit 
 fällbart / demonterbart heltäckande 

Övrigt 
 bänkar och avtäckningar  
 i nya väggöppningar, limfogskiva oljad 
 bardisk enl. A-ritning 
 avtagbara polykarbonatskivor för muröppningar 
 (passagegräns vid alkoholservering) 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
** ca 20% av tillgänglig väggyta 
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1200  FOAJÉ 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 betong slipad 
 ledstråk, mässing 

fotlist  - 

Vägg 

 bef tegel rengörs 
 puts (på nya lättklinkerväggar) silikat stark kulör 

Tak 
 gips (randzoner) akryldispersionsfärg vit 

undertak  träull 

Övrigt 
 inredning skall vara godkänd för utrymningsväg. 
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1201  FLEXSALEN 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 parkett, ek på installationsgolv oljad 

fotlist  ek oljad 

Vägg 
 stående träribbor (absorbentvägg) oljad 
 glasfiberflorbeklädd stenull* 

talstödzoner  plywoodskivor i fält oljad 

pelare  stål (i fönsterband) brandskyddsfärg/ 
  täcklack (ind.) vit 

Tak 
 - 

balk  stål (fackverksbalk) brandskyddsfärg/ 
  / täcklack (ind.) vit 

undertak  gips (randzon och talstödzoner) akryldispersionsfärg vit 
 mikroperforerad  gips (övrig yta) akryldispersionsfärg vit 

frihängande absorbentbafflar,  
omfattning utreds 

Övrigt 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 
 
 
* Omfattning: all tillgänglig väggyta mellan ca 1000 och 2000 mm ö g. 

Fasta skrivtavlor enl. HG monteras med distans och öppen springa över dessa ytor. 
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1328-29  ÅNGPANNEHALLEN 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 parkett, ek på installationsgolv oljad 

fotlist  ek oljad 

Vägg 
bef målade putsytor silikat vit 
 gips (mot förråd) akryldispersionsfärg stark kulör 
 textilklädd väggabsorbent i fält* 
 glasfiberflorbeklädd stenull** 

pelare  stål brandskyddsfärg/ 
  täcklack (ind.) vit 

Tak 
 betong (ursparing vid parti mot norr) silikat vit 

balkar  stål brandskyddsfärg/ 
  täcklack (ind.) vit 

undertak  fast, sträckmetallkassetter** 

Övrigt 

läktarräcke  stål obehandlat 

överliggare  ek oljad 
 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 
 
* ca 20% över 2000 öfg, omfattning utreds. 
** Omfattning: all tillgänglig väggyta mellan ca 1000 och 2000 mm ö g. 

Fasta skrivtavlor enl. HG monteras med distans och öppen springa över dessa ytor. 
** heltäckande utom ursparing vid fönsterparti mot norr. 
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xxxx  TRAPPHALL / KAPPRUM (111) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef klinker 

fotlist bef klinker 

Vägg 
bef tegel 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* vit 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak bef perf. gipsplattor i bärverk 

  fällbart i fält 
 

Övrigt 
 - 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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xxxx  GRADÄNGHÖRSALAR 48-64 P (111) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 parkett, ek oljad 

fotlist  ek oljad 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* vit 
 mikroperforerad  gips (absorbentvägg) akryldispersionsfärg vit 
 gips (övr. nya tvärväggar) akryldispersionsfärg kulör 
 cementfiberskiva (schaktfronter)** - 

Tak 
 betong (randzon) silikat vit 

undertak  perf. gips (inklädnad kanalstråk) akryldispersionsfärg vit 
 fällbart / demonterbart i fält 

Övrigt 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 fördunkling 
 projektor/projektionsyta 
 skrivtavelpaket 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
** gradänghörsalar 1118-21 och 1114-16 vid flyttad korridor. 
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xxxx  DATORSALAR, LÄROSALAR, SEMINARIERUM 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* vit 
 mikroperforerad gips (absorbentvägg) akryldispersionsfärg 
 gips (övr. nya tvärväggar) akryldispersionsfärg kulör 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  perf. gips (inklädnad kanalstråk) akryldispersionsfärg vit 
 fällbart / demonterbart i fält 

Övrigt 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 fördunkling 
 projektor/projektionsyta 
 skrivtavla 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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xxxx  GRUPPRUM 4P (111) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef målade akryldispersionsfärg* vit 
 gips akryldispersionsfärg kulör 

Tak 
 gips (randzon) akryldispersionsfärg vit  

undertak  demonterbart i fält 

Övrigt 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 digitalskärm 
 skrivtavla, 3 väggar 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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xxxx  GRUPPRUM >4 P 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef målade akryldispersionsfärg* vit 
 gips akryldispersionsfärg vit/kulör*** 
 textilklädd väggabsorbent i fält** 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit  

undertak  demonterbart i fält 

Övrigt 
 (inredn. och utrustn enl. HG) 
 fördunkling? ej i RFP för rum <16p 
 blockvägg med skrivtavelyta 
 takprojektor/projektionsyta 
 skrivtavla 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
** ca 20%, omfattning utreds 
*** fondväggar 
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xxxx  AVDELNINGSKORRIDORER (111) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum / bef mattbeläggning* 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg*** vit/kulör**** 
 cementfiberskiva (schaktfronter) - 

Tak 
 - 

undertak  fällbart i fält / befintligt** 

Övrigt 
 vitrinfronter, plywood oljad 
 
 
* omfattning av bef./nya mattbeläggningar enl. Byggdelsbeskrivning 37.2 
** omfattning av bef./nya undertak enl Byggdelsbeskrivning 36.4 
*** silikat på silikatmålade väggar. 
**** fond- och gavelväggar. 
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xxxx  ARBETSRUM 111 (TYPRUM) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef linoleum* poleras 

fotlist bef trä naturharslack 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg** vit 
 gips (nya tvärväggar) akryldispersionsfärg vit 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  demonterbart i fält 

Övrigt 
 - 
 
 
* nytt linoleum och fotlist i rum med ändrad geometri. 
** silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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1210, 2210, 1290, 2290  KORRIDORER (förbindelsegångar) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef klinker 

fotlist bef klinker 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* vit 

Tak 
 - 

undertak bef perf. gipsplattor i bärverk 
 

Övrigt 
 - 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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3210  PAUSRUM 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef  fasadtegel - 
 gips akryldispersionsfärg kulör 
 textilklädd väggabsorbent i fält* 

pelare stål  naturhartslack 

Tak 
 gips akryldispersionsfärg vit 

undertak  träullsskivor, inre skikt i klimatskalet 

Övrigt 
 - 
 
* ca 20%, omfattning utreds 
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xxxx  PAUSRUM/PENTRY (övriga) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* vit 
 gips (nya tvärväggar) akryldispersionsfärg vit/kulör*** 
 kakel (stänkskydd) 
 textilklädd väggabsorbent i fält** 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  demonterbart i fält 

Övrigt 

 - 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
** ca 20%, omfattning utreds 
*** fondväggar 
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1400 / 2400  FOAJÉ / UTSTÄLLNING / STUDIEPLATSER 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 betong slipad 
 ledstråk, mässing 

fotlist  - 

Vägg 

 bef tegel rengörs 
 puts (på nya lättklinkerväggar) silikat stark kulör 

pelare  stål brandskyddsfärg/ 
  /täcklack (ind.)* vit 

Tak 
 gips (randzoner) akryldispersionsfärg vit 
 betong (fria bjälklagskanter) - 

balkar  stål brandskyddsfärg/ 
  täcklack (ind.) vit 

undertak  träull 

Övrigt 

trappa  stomme, stål obehandlat 
 trappsteg, ek oljade 

trapp- och 

valvräcken  stomme, stål obehandlat 
 handledare, överliggare, ek oljad 
 
 
 
 
* alt. obehandlat vid brandteknisk dimensionering. 
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xxxx  KORRIDORER 112, 113, 114, PLAN 1 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef betong slipad 

fotlist  - 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg** vit/kulör*** 
 cementfiberskiva (schaktfronter) - 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  fast, träullsplattor i fält 
 fällbart, tändskyddande beklädnad**** 

Övrigt 
 vitrinfronter, plywood oljad 
 
 
** silikat på bef silikatmålade ytor. 
*** fond- och gavelväggar 
**** skydd av bef. el- och dataledningar i utrymningsväg. 
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xxxx  KORRIDORER 112, 113, 114, PLAN 2 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef betong / gummimatta* slipad / -* 

fotlist  - 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg** vit/kulör*** 
 cementfiberskiva (schaktfronter) - 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  fast, träullsplattor i fält 
 fällbart, tändskyddande beklädnad**** 

Övrigt 
 vitrinfronter, plywood oljad 
 bänkar, limfogskiva (2410) oljad 
 
 
* gummimatta i 2410, 2430, 2455, 2461. 
** silikat på bef silikatmålade ytor. 
*** fond- och gavelväggar 
**** skydd av bef. el- och dataledningar i utrymningsväg. 
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xxxx  KORRIDORER 112, PLAN 3 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum  

fotlist  - 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* 
 cementfiberskiva (schaktfronter) - 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit/kulör** 

undertak  fast, träullsplattor i fält 

Övrigt 
 vitrinfronter, plywood oljad 
 bänkar, limfogskiva (2410) oljad 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
** fond- och gavelväggar. 

 

  

mailto:förnamn@a-plan.se


A-plan 
A-plan arkitektkontor AB    -    Arkivgatan 16,    223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47   -   e-mail: förnamn@a-plan.se    - www.a-plan.se 

 

AKADEMISKA HUS AB PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik Typrumsbeskrivning 

Ombyggnad dat 2018-06-15 
   rev - 

 

 24/26 

 
 

xxxx  ARBETSRUM 112, 113 (TYPRUM) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 linoleum 

fotlist  trä täcklack (ind.) 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg* 
 gips (nya tvärväggar) akryldispersionsfärg 

Tak 
bef betong (randzon) silikat vit 

undertak  demonterbart i fält 

Övrigt 
 - 
 
 
* silikat på bef. silikatmålade ytor. 
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xxxx  LAB OCH VERKSTÄDER (TYPRUM) 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
bef / ny betong* slipad / - 

fotlist  - 

Vägg 
bef  målade ytor akryldispersionsfärg VA vit 
 gips (nya väggar) akryldispersionsfärg VA vit 
 stenull i sträckmetallkassetter** 

Tak 
bef betong (randzon)** silikat vit 

undertak fast / demonterbart, sträckmetallkassetter  
(heltäckande utom randzon) 
 frihängande absorbentbafflar** 

Övrigt 
 
 
* Massabeläggning, omfattn. enl Byggdelsbeskrivning 37.2 
 Gummimatta vid krav på stegljudsdämpning, omfattning utreds. 
** Inner- och undertak enl. Programhandling Akustik i 1422-23 och 1462-64. 
*** Omfattning av absorbenter utöver heltäckande undertak utreds. 
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xxxx  WC, RWC 

Yta/objekt Ytbehandling Kulör 

Golv 
 klinker 

fotlist  klinker 

Vägg 
 kakel (100%) 

Tak 
 gips (fast innertak) akryldispersionsfärg vit 

Övrigt 
bef perforerade dörröverblock byts till nya täta överblock med överluftsdon,  
 där ljud från WC-rum kan uppfattas som störande. 
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Krav: 

3.3.2 Angöring: Inom lastplatsen bör finnas reserverade platser för servicefordon… Uppställningsplats för 
container bör undvikas 

Kommentar: 

Reserverade platser kan bli svårlöst på Norra Lastgården; maximal friyta behövs för transporter. 
Containerplatser inlagda enl. anvisning. 

 

Krav 

4 Byggnadsutformning: Vid projektering och byggande skall ett fuktsäkert byggande eftersträvas.  

Kommentar 

I 0463 Studentverkstad och 0116-18 Spec.prep. är Silicalgolv föreskrivet i enlighet med RFP/brukarsynpunkt. 
Detta golv är helt diffussionstätt och sannolikt ett ur fuktsynpunkt olämpligt val på plan 0 – i varje fall i 
verkstaden som ligger långt från fasad.    

 

Krav 

4 Byggnadsutformning: Vägledning för byggnadsutformning med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet 
med för personer med funktionshinder bör ske med hjälp av riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning (2003-
04-24). 
www.handisam.se 

För detaljer kan regler enligt ”Byggikapp handikapp” användas. 
Kommentar 

Handisam upphörde 2014 och har delvis ersatts av Myndigheten för delaktighet. I arbetet med att 
tillgänglighetsoptimera M-huset används ”Riv hindren” som riktlinje. Detta arbete pågår i samråd med AHs 
tillgänglighetskonsult. Bl.a. följande problem, som program respektive befintlig byggnad genererar, är under 
utredning och studeras vidare i nästa skede:  

- Befintliga 1,1m-dörrar i djupa väggnischer lever inte upp till kravet om friyta vid handtagssida. Detta 
är framför allt ett problem i mittdelen byggnad 111 plan 2 och 3 där alla kontorsrum har sådana 
dörrar. 

- Nya gradängsalar står i viss konflikt med skrivningen att även en rullstolburen om möjligt ska kunna 
välja olika avstånd till föreläsaren. 

 

Krav: 

4.1.6 Kontorsrum: Riktlinjerna för doktorandarbetsplatsernas area är vid torra verksamheter, att arean bör 
vara minst 7 m2, medan skrivrumsarean vid laboratoriearbe-te bör vara minst 5 m2 . …Storrum bör inte 
omfatta fler än 4-6 arbetsplatser. 

Kommentar: 

Rum 2317-18, Tekniker har en area om 6kvm/person. Detta rum används dock endast kortare tid under 
dagen (teknikernas huvudsakliga arbete utförs i verkstaden). 
Rum 3329, Arbetsrum, är avsett för 5-8 personer. 
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Krav: 

4.2.5 Vilrum: Vid större byggnader kan ett vilrum anordnas per 200 arbetsplatser. För studerande skall ett 
vilrum anordnas per 400 studerandeplatser. Ett vilrum skall finnas per byggnad.  

…toalett dimensionerad för rullstolsburna och försedd med dusch…bör…utföras med dörr direkt mot 
vilrummet. Om duschen i toaletten i anslutning till vilrummet är enhetens enda dusch är det en fördel om den 
kan användas även om vilrummet är upptaget. Toaletten med dusch placeras då intill vil-rummet med egen 
dörr mot korridor. 

Kommentar: 

Ett vilrum ingår i förslaget (som på V-huset, som är referens). Husets 1200 studenter skulle generera tre. 

Toaletten är placerad intill vilrummet med egen dörr mot korridor, utan dörr mot vilrummet. Det finns fler 
toaletter för rullstolsburna och med dusch, men denna är den enda med dusch/omklädningsbrits och dess 
närhet till omklädningsrummen gör den lämplig att användas av den som behöver duscha efter att ha rullat 
till arbetsplatsen. 

 

Krav: 

4.2.6 Toaletter  
För studerande skall anordnas toaletter till ett antal av minst en per 50 studerandeplatser, dock ska hänsyn 
tas till antal undervisningstimmar per dag… Var åttonde toalett utförs som RWC. 
För…arbetsplatser… gäller en toalett per 15 arbetsplatser. 
Kommentar: 

Ingen formell avvikelse, men eftersom studenterna tillbringar hela dagar i huset, bör kravet ligga högre än 
1WC/50 stud; hur mycket högre är en tolkningsfråga. Vi väljer att redovisa hela toalettfrekvensen här. 

M-huset får totalt 64 studenttoaletter på c:a 2050 studerandeplatser (1WC/32 stud.) respektive 39 
personaltoaletter på c:a 375 möjliga arbetsplatser (1WC/12 arb.). Sämsta lokala kvot är 1WC/40 stud (plan 
1). respektive 1WC/14 arb. Kravet att var åttonde studenttoalett ska vara RWC uppfylls med råge. För 
samtliga toaletter i huset blir kvoten RWC/WC=1/9. RWC finns på samtliga plan. 

 

Krav: 

3. 4.2.7 Städrum: På varje sammanhängande våningsplan skall finnas ett städrum med en mindre 
utslagsvask, tappställe, hyllor eller upphängda skåp som möjliggör mindre förvaring samt plats för 
dammsugare. Utrymmesbehovet för ett sådant rum är minst ca 2x2 m2. 

Kommentar: 

Avsteg har gjorts enligt besked från LU. 

 

Krav: 

8 Ljud 

Kommentar: 

Ett flertal avsteg görs med hänsyn till övriga verksamhetskrav samt till förutsättningar i befintlig byggnad. 
Dessa avsteg redovisas i akustikhandling. De bör utredas närmare i nästa skede. 
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Krav: 

12.2.1 Omslutningsytor: Med nedan krav avses byggnadens omslutningsyta upp till 4 m över ståplan. 
Skärmtak eller dylikt inom 4 m över ståplan höjer ståplanet ytterligare 4 m. Ytterväggar och yttertak (kallas 
även skal) av helstenstegel, tio cm betong, eller kraftiga flerskiktskonstruktioner av blandade material med 
motsvarande styrka är godtagbara. Även väggar som är certifierade enligt SSF:s norm för inbrottsskyddande 
väggar, klass 3 är godtagbara. Speciell uppmärksamhet ska iakttas för platta yttertak vilka är lätt åtkomliga 
från angränsande bygg-nad, utrymningsvägar eller på annat sätt. Kraven även gäller för korridorav-skiljning 
samt innerväggar/skiljeväggar till annan lokal eller utrymme (obser-vera att också innerväggar sluter tätt mot 
bärande bjälklag så att överkryp-ning förhindras).  

Genom att montera en 1-2 mm tjock stålplåt mellan två inre lager byggski-vor, förstärks en svagare vägg/tak 
av till exempel lättbetong, träpanel, korru-gerad plåt, gips eller spån, på ett godtagbart sätt.  

Stålplåten ska förankras i väggens/takets reglar med lämpliga kraftiga skruvar inifrån den skyddade lokalens 
insida och med ett avstånd av högst 100 mm mellan fästpunkterna. Observera att förstärkning ska göras 
över hela det sva-ga väggpartiet/taket och att skarvning av plåten mellan reglar inte får före-komma. 

Kommentar: 

Varken konstruktionerna för Flexsalens yttervägg (Leca + regelstomme) eller taket över den nya Foajén 
(isolering på TRP) faller inom ramen för ovan uppräknade exempel på godkända konstruktioner. I nästa 
skede utreds om kompletterande förstärkningar krävs. 

 

Krav: 

12.3 Dörr, port, grind och lucka …Glas i skaldörr ska i möjligaste mån undvikas. 

Kommentar 

Nya ytterdörrar glasas liksom befintliga, glasade, som byts.  
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Krav: 

12.4.2 Inkrypningsskydd:  
Fönster eller andra glasade öppningar större än 15x30 cm (gäller  
karminnermått), vars nedre kant är belägen lägre än 4 meter till  
markplan eller är lätt åtkomliga på annat sätt ska vara försedda  
med inkrypningsskydd. Detta gäller även fönster i dörr.  
Som inkrypningsskydd ska någon av följande produkter användas:  
Galler/rullgaller certifierade enligt SSF:s norm för galler, klass 3 alternativt SS-ENV 1627, klass 4.  
Laminerat glas certifierat enligt SS-EN 356, klass P7B.  
Polykarbonat certifierat enligt SS-EN 356, klass P7B. Alternativt godtas en minst 10 mm tjock 
polykarbonatskiva.12:6 Avsnitt Fastställd Senast ändrad Ersätter 12 Säkerhet 2002-11-04 2011-12-09 2009-
06-16  
Inkrypningsskydd ska täcka hela den oskyddade ytan och vara  
monterat på insidan. Fastsättning ska göras i fönsterkarm eller i  
omgivande väggparti på sådant sätt att demontering inte kan  
ske utan avsevärd svårighet.  
Eventuellt öppningsbart inkrypningsskydd ska låsas med två invändigt mon-terade hänglås certifierade enligt 
SSF:s norm för hänglås, klass 3/grade 4 eller annan likvärdig låsenhet.  
För att uppnå ett skydd motsvarande s.k. ”smash and grab”, det vill säga egendom som stjäls utifrån genom 
krossat fönster, krävs skydd innanför glas-rutan.  
Fönstret ska vara skyddat genom ett av följande alternativ:  
Galler/rullgaller certifierat enligt SSF:s norm för galler, klass 1 alternativt SS-ENV 1627, klass 4. Maskvidden 
ska anpassas efter egendomens storlek och form så att föremål inte kan tillgripas genom gallrets öppningar. 
Låsning av öppningsbart galler/jalusi ska ske med invändigt hänglås certifierat enligt SSF:s norm för 
hänglås, klass 2/grade 3 eller med annan likvärdig låsenhet.  
Laminerat glas certifierat enligt SS-EN 356, klass P6B.  
Polykarbonatskiva certifierat enligt SS-EN 356, klass P6B. Alternativt godtas en minst 6 mm tjock 
polykarbonatskiva. Skydd mot ”smash and grab” ska nå minst 2 meter över mark eller annat ståplan.  

Övriga fönster såsom fasta i fasad, glas runt dörrpartier får lägst vara av LU rekommenderat utförande, 
personsäkerhet samt inbrottssäkerhet (30-50 yxhugg) . Vid krav på klimatglas kan med fördel nedan recept 
användas: Stadip Protect P6B (3 mm flytglas, 0.76 folie, 3 mm flytglas, 0.76 folie, 3 mm flytglas), samt 
Planitherm Futur 44.1 (4 mm energiglas, 0.38 folie, 4 mm energiglas) Climaplus VK, 15 distans med argon. 
Fönster skall monteras enligt MTK:s a 

Kommentar: 

Vår tolkning av kraven utgår från det som gällde på V-huset, där dock kravet på skyddsklass 2 endast gällde 
till 2,1m över ståplan. I programhandling M-huset anges: 

Skyddsklass 2 för öppningskompletteringar till 4m över ståplan. 

För övriga fönster och dörrar i skalet har inga krav ställts utöver de som genereras av BBRs krav på 
personsäkerhet. 
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Beskrivningar     Dat. Rev. 

Byggdelsbeskrivning      2018-06-15 

Typrumsbeskrivning      2018-06-15 

Lokalförteckning      2018-06-15 

Studieplatser       2018-06-15 

Avsteg Krav & Råd     2018-06-15 

 

 

 

Ritningar      Skala (A1) Dat. Rev 

A1:001 Situationsplan     1:500 2018-06-15 

A1:002 Markplaneringsplan. Översikt arbetsområden 1:500 2018-06-15 

A1:100 Plan 0     1:200 2018-06-15 

A1:110 Plan 1     1:200 2018-06-15 

A1:120 Plan 2     1:200 2018-06-15 

A1:130 Plan 3     1:200 2018-06-15 

A1:140 Plan 4     1:200 2018-06-15 

A1:150 Plan 5     1:200 2018-06-15 

A1:160 Plan 6, fläktrum     1:200 2018-06-15 

A1:170 Plan 7, tak     1:200  2018-06-15 

A1:201 Fasader mot väster o norr, sektioner   1:200 2018-06-15 

A1:202 Fasader mot öster, sektioner   1:200  2018-06-15 

 

A2:101 Nya hörsalar. Utsnitt plan 1, sektion   1:100 2018-06-15 

A2:102 Nya hörsalar. Utsnitt plan 2, sektioner   1:100, 1:50 2018-06-15 

A2:103 Nya hörsalar. Utsnitt fasad, sektioner   1:100 2018-06-15 

A2:104 Nya hörsalar. Utsnitt fasader   1:100 2018-06-15 

A2:201 Östra entrén - gård. Utsnitt plan 1   1:100 2018-06-15 

A2:202 Östra entrén - gård. Utsnitt fasad, sektion  1:100, 1:50 2018-06-15 

A2:301 Nytt pausrum. Utsnitt plan 3, fasad, sektion  1:100, 1:50 2018-06-15 

A2:401 Supé. Utsnitt plan 0 o 1, fasad, sektion  1:100 2018-06-15   

A2:501 Södra labhallen. Utsnitt sektioner   1:100 2018-06-15 

A2:502 Södra labhallen. Utsnitt sektioner   1:100  2018-06-15 

A2:601 Norra labhallen. Utsnitt sektioner   1:100 2018-06-15 

 

A3:101 Arbetsrum typmöblering. Utsnitt planer, sektion 1:50  2018-06-15 

A3:201 Cafékök o pentryn. Utsnitt planer   1:50 2018-06-15 
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Ritningar   Skala (A1)  Dat. Rev 

 

A6:010 Etapper. Översikt plan 0 o 1   1:400  2018-06-15  

A6:020 Etapper. Översikt plan 2 o 3   1:400  2018-06-15 

  

A9:100 Rivning. Plan 0     1:200  2018-06-15 

A9:110 Rivning. Plan 1     1:200  2018-06-15 

A9:120 Rivning. Plan 2     1:200  2018-06-15 

A9:130 Rivning. Plan 3     1:200  2018-06-15 

A9:140 Rivning. Plan 4     1:200  2018-06-15 

A9:150 Rivning. Plan 5     1:200  2018-06-15 

A9:160 Rivning. Plan 6     1:200 2018-06-15 

A9:170 Rivning. Plan 7, tak     1:200  2018-06-15 
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ENERGIVETENSKAPER  M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Plan 0 

Förråd  6,5  6,5 117 

Förråd (högdel)  1 1 12 

Ny testcell  2,5  2,5 45 

Plan 1 

Mekanisk verkstad  5  5 90 

Svets  1  1 18 

Elverkstad  1  1 18 

Förråd, tillkapning  0 31 

Blästr. Tvätt  0 18 

Plan 2 

Arb.rum  10  8 8 26 396 

Arb.rum Tekniker  2  2 36 

Kopiering  1 1 12 

Samtalsrum  1 1 9 

Ex‐jobb  4 4 36 

Buffert‐lab  2  2 36 

Lab 1  0 54 

Lab 2  0 56 

Lab 3  0 41 

Lab 4  3,5 3,5 42 

Datarum  1 1 12 

Kurslab  2  2 36 

Plan 3 

Arb.rum  24  9 8 41 663 

Kontorslandskap  0 77 

Pausrum  5  5 90 

Pentry, passage  2 2 30 

Seminarierum  4  4 72 

TOT  65  19 22,5 5 111,5 2047 
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HÅLLFASTHETSLÄRA  M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Plan 0 

Förråd (högdel)  1 1 12 

Plan 2 

Kurslab  2  2 36 

Forskningslab  2  2 36 

Elverkstad  1  1 18 

Tomograf  2  2 36 

Verkstad  3  3 54 

Förråd  2 2 24 

Plan 3 

Pausrum (delat 4/2 M)  2 2 30 

Plan 5 

Arb.rum  16 8 24 336 

Seminarierum / Sammanträdesrum  4 4 60 

TOT  10  22 11 0 43 642 
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IEA   M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Plan 0 

Förråd  0 156 

Förråd (högdel)  1 1 12 

Elcentral likriktare  4  4 72 

Plan 1 

Lab 1. Löd, Data  4  4 72 

Lab 3. Projekt  2  2 36 

Mek. verkstad  2  2 36 

Elektr. verkstad  1  1 18 

Arb.rum  1  1 18 

Pausrum  3  3 54 

Korskopplingstavla  1  1 18 

Lab 5, ETG‐lab  3  3 54 

Lab 6  (fd 7A)  3  3 54 

Lab 7  (fd 7B)  3  3 54 

Lab 8  (fd 6)  3  3 54 

Lab 10, E‐lab  3  3 54 

Lab 9, Industrilab  2  2 41 

Förråd  0 5 

Förråd/Ets  2 2 24 

Mörkrum  1 1 12 

Plan 2 högdel 

Arb.rum  12 12 180 

Sem.rum/bibl.  3  3 54 

Förråd  0 1 

Förråd  0 6 

Förråd  0 6 

Plan 3 högdel 

Arb.rum  10 10 150 

Sammanträdesrum  1 1 15 

TOT  38  22 4 0 64 1241 

 

  



A-plan 
A-plan arkitektkontor AB    -    Arkivgatan 16,    223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47   -   e-mail: förnamn@a-plan.se    - www.a-plan.se 

 
AKADEMISKA HUS AB PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik Lokalförteckning 

Ombyggnad Dat. 2018-06-15 
   Rev.  

 

 

 

 

 5/8 

MASKINTEKNOLOGI  M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Materialteknik Plan 0 

Sem 1 o 2, Creep  0 79 

Spec.prep  0 30 

Förråd  1 1 12 

Materialteknik Plan 1 

Ugn/Heat (delat 2/2 M)  1  1 18 

Materialteknik Plan 2 

Mech‐test  1  1 18 

Lecture hall  4  4 72 

Lom lab  1  1 18 

IPROD Plan 0 

Nanoindent inkl sluss  1  1 18 

TA‐lab  2  2 36 

Buffert  1  1 18 

Förråd  3  3 54 

Förråd (högdel)  1 1 12 

IPROD Plan 1 

Provprep  2  2 36 

Kemrum  1  1 18 

Ugn/Heat (delat 2/2 M)  1  1 18 

Arb.rum (tekniker)  1  1 18 

Flexlab  2  2 36 

Elektr.verkstad  1  1 18 

GU‐verkstad  3  3 54 

Instrumentverkstad  2  2 36 

Förråd  3 3 36 

Inlastning  0 12 

Förråd  0 5 

Mikroskop  1,5 1,5 18 

Labhall  0 362 

Utb‐verkstad  0 153 

Gasförråd  0 7 

Omkl  0 9 
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IPROD Plan 2 

Lärosal 32p  0 58 

Lärosal 32p  0 58 

Förråd  0 18 

Seminarierum  3 3 36 

Förråd  0 5 

Exjobbare  3 3 36 

Doktorander  2  1 3 48 

Arb.rum  5  5 90 

Maskinteknologi Plan 4 

Arb.rum  2  12 10 24 336 

Pausrum  4 4 60 

Sammanträdesrum  4 4 48 

Förråd  0 5 

Maskinteknologi plan 5 

Arb.rum  4 7 11 144 

Sammanträdesrum  2  2 36 

Skrivare  0 5 

TOT  36  20 34,5 0 90,5 2163 
  



A-plan 
A-plan arkitektkontor AB    -    Arkivgatan 16,    223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47   -   e-mail: förnamn@a-plan.se    - www.a-plan.se 

 
AKADEMISKA HUS AB PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik Lokalförteckning 

Ombyggnad Dat. 2018-06-15 
   Rev.  

 

 

 

 

 7/8 

REGLERTEKNIK  M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Plan 0 

Förråd  7  7 126 

Förråd  2  2 36 

Förråd (högdel)  1 1 12 

Plan 1 

Robotlab full höjd  0 75 

Robotlab under läktare  0 70 

Robotlab lågdel  2 2 24 

Plan 2 

Utbildningslab  4  4 72 

Utbildningslab  4  4 72 

Utbildningslab  4  4 72 

Exjobbare  2  2 36 

Proj.rum  1  1 18 

Verkstad  3  3 54 

Instrumentlab  1  1 18 

Arb.rum  3  3 54 

Arb.rum (DDC)  2  2 36 

Sammanträdesrum  1  1 18 

Sammanträdesrum  4 4 48 

Arb.rum  3 3 36 

Vagnar, passage  1 1 12 

Förråd  1 1 12 

Inlastning  0 25 

Robotlab läktare  0 70 

Plan 2 högdel 

Arb.rum  2  8 8 4 22 288 

Sammanträdesrum  1 1 9 

Kop  0 4 

Plan 3 

Arb.rum  2  6 8 16 222 

Seminarierum  4  4 72 

Pausrum (delat 4/2 M)  2 2 30 

TOT  42  16 28 5 91 1621 
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IML  M 6m  M 5m M 4m M 3m S:a M S:a m2 

Plan 0 

Förråd  3 3 27 

Plan 4 

Arb.rum  2  6 8 16 222 

Buffert rec, möte  2 2 24 

Seminarierum  4 4 60 

Pausrum  3 3 45 

Skrivare  0 5 

Plan 5 

Arb.rum  2  6 8 16 222 

Skrivare  0 5 

TOT  4  19 18 0 41 610 
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 1/1 

 

 

Personer/rum  24  36  48  64  72  80  135  235  S:a pers. 

                        

Lärosalar, plant golv  3  3       1 1     332 

Gradängsalar        1  3     1 1 610 

S:a pers.  72  108  48  192 72 80 135 235 942 

 Personer/rum  4  6  10  12  24  Café  Supé  Foajé  Entré Ö  S:a pers. 

                           

Grupprum  16  1  1  2 1          128 

Öppna studieplatser               60 95 54 20  229 

Tyst läsesal                 30      30 

S:a pers.  64  6  10  24 24 60 125 54 20  387 

 
Datorer/personer/rum  16/32                       S:a datorer  S:a pers. 

                           

Datorsalar  8                  128  256 
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KANALOMLÄGGNING

ARB.-BÄNK
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ARBETSRUM

5p
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FLÄKTRUM

HISSTOPP
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1p
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1p

ARB.

1p

ARB.

1p

ARB.

1p

ARB.
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ARB.
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ARB.

1p / 8p1h
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1p / 6p1h

ARB.
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40p, min 30p
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T
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P
E

N
T
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R
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REC, SAMMANTR?

4182-83

4
1

8
4

TRAPPA
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TRAPPA6101

BGV-LUCKA,

>1m²
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>1m²

FLÄKTRUM
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FLÄKTRUM
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FLÄKTRUM
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BGV-LUCKA,

>1m²
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SEKTION A

FASAD MOT VÄSTER

FLEXSAL

FOAJÉ

GÅRD

PAUSRUM

GÅRD

D

SEKTION A

FASAD MOT VÄSTER

FLEXSAL

SMÖRJGROPEN

FASAD MOT NORR

FLEXSAL

ÅNGPANNEHALLEN

D A
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GÅRD

FASAD MOT ÖSTER

SEKTION D

FLEXSAL

B

LÄROSAL

ENTRÉ

C

ROBOTLAB

HÖGDELUTB-VERKSTAD

ROBOTLAB

LÅGDEL

LÄKTARE

SÖDRA LABHALLEN

SEKTION A

NORRA LABHALLEN

SEKTION A

ARB.-RUM FORMULA
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FRD
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OMKL
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LAB 3 LAB 2
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D
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TRAPPA
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FRDFRD
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KORR KORR

VERKSTADLECTURE HALL
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TF

akademiskahus.se
Akademiska Hus AB



C

A

E

1
3
8
9

1
3
8
7

1
3
8
8

HÖRSAL

GPR GPR GPR GPR GPR GPR GPR

135 p

MEK. VERKSTAD EL-

VERKST.
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V.F.

RWC

I
N

L
A

S
T

N
I
N

G

OMKL.
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P
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1122
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akademiskahus.se
Akademiska Hus AB

SEKTION E

PLAN 1



SEKTION A

FASAD MOT VÄSTER

FLEXSAL

FOAJÉ

PAUSRUM

GÅRD

D

ARB.TRAPPA

2122A
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2122

2123
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PLAN 2

A
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SEKTION B

FLEXSAL

HÖRSAL

ÅNGPANNEHALLEN

SEKTION C
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SEKTION D

FLEXSAL

B
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FASAD MOT VÄSTER

FLEXSAL

FASAD MOT NORR

FLEXSAL

ÅNGPANNEHALLEN

D A
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ENTRÉ

HÖRSAL HÖRSAL

FOAJÉ

VÄNTR.

C A F É  /  S U P É   /  S T U D I E P L A T S E R

ROBOTLAB

(LÅGDEL)
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.
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ENTRÉ ENTRÉ
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28-32p
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ENTRÉ

NORRA LABHALLEN

SEKTION A

ENTRÉ

BEF.

MOTORLAB

BEF.

MOTORLAB

NYA LAB

(HÅLLF.-

LÄRA)

ÖSTRA ENTRÉN

FASAD MOT ÖSTER

GRUPPRUM

RECEPTION

UTBILDNINGS-

LAB (REGLER)

STÄLLVERK

KONTOR (EV)

SEKTION MOT SÖDER

CAFÉ
GÅRD
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PAUSRUM

SEKTION A

B
A

L
K

O
N

G

PAUSRUM

85 kvm

HISS FÖRLÄNGS

I BEF SCHAKT

P
E

N
T

R
Y

62 p

1p

ARB.

1p

ARB.ARB.

1p / 4p 1h 1p / 4p 1h

ARB.

ARB.
ARB.

4p

KORRIDOR3110

3128 3132 3133

3
1
3
1

3
1
3
0

P
A

S
S

.

3129
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3315-16

RWC
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3
3
0
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3
3
0
3
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3
3
0
3
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HISS
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T
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A
P
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A

3
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0
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S
T

E
L
C

.

NY TRAPPA

TILL

FLÄKTRUM

F F D

NYTT
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DATA

A

PAUSRUM

FASAD MOT SÖDERFASAD MOT NORR

PAUSRUM
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SMÖRJGROPEN

S U P É / S T U D I E P L A T S E R

TYST LÄSESAL

I-STYRM-STYRSUPÉKÖK

20 mikro

6 kylar

35 p / LUNCH 70 p

12 p12 p

P
A

S
S

.
1
1
4
4

HISS

1192

ELC.
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PASS.

1291

S
T
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1136B-D DISK, KÖK OCH FÖRRÅD

UTRUSTNING / INREDNING

1. UTMATNINGSBÄNK METOS NORDIEN 1200MM

2. HUVDISKMASKIN WEXIÖ DISK WD7 400V, 16/20A,  10.1/13.1kW 3N, 16/20A

3. BASSÄNGBANA NORDIEN 1600MM + FÖRSPOLNINGSDUSCH

(4. KOMBIUGN METOS SELFCOOKINGCENTER 61/5 400 V, 16 A, 11 kW, 3NPE, 50 Hz. KV: 3/4"

Avloppsanslutning: ø 50 mm INGÅR ENDAST OM FRITÖS/STEKBORD UTGÅR)

5. KOMBIUGN METOS SELFCOOKINGCENTER 101/8. 400 V, 32 A, 18.6 kW, 3NPE, 50 Hz. KV: 3/4"

Avloppsanslutning: ø 50 mm

6. FRITÖS METOS DIAMANTE D7215/10FRE. 400 V, 12 kW, 3NPE, 50/60 Hz (HG)

7. STEKHÄLL MED SLÄT YTA METOS DIAMANTE D73/10FTE. 400 V, 7,5 kW, , 50/60 Hz

8. ELEKTRISK SPIS METOS OC64EP 400 V, 5,2 kW, 3N, 50 Hz

9. KYLD DRAGLÅDHURTS METOS PROFF GR-1200-GN2L-MU

10. KYL HAGLUNDS BRIS-600 KA, 316L.  230V / 10A    360 W

11. FRYS HAGLUNDS BRIS-600 FA, 316L.  230V / 10A    640 W

12. MIKRO: ELECTROLUX MM2012, FRISTÅENDE

13. ROSTFRI ARBETSBÄNK PÅ HJUL, MED FÄLLBARA SIDOSKIVOR, MÅTTANPASSAS.

1136B ARBETS- OCH DISKBÄNKAR MED UNDERSKÅP, HYLLOR PÅ VÄGG (2 I HÖJD). ALLT

ROSTFRIA STORKÖKSENHETER.

1136C+D BÄNKAR, SKÅP OCH HYLLOR (4 I HÖJD) I NISCHER: HÖGTRYCKSLAMINERAD

PLYWOOD, FABRIKAT TANTUM.

ALLA HYLLOR PÅ ROSTFRIA  KONSOLER/ SKENOR.

YTSKIKT

G: KLINKER

V: KAKEL

T: HYGIENUNDERTAK

1136A BAR

BARDISK

STOMME AV VKR.

BARDISK OCH ARBETSYTA ROSTFRI.

FRONT KLÄDD MED 10MM GUMMIDUK MED SYNLIG

SKRUVINFÄSTNING MOT BAKOMLIGGANDE PLÅT.

SOCKEL AV ROSTFRI PLÅT

FOTSTÖD AV 30MM ROSTFRITT RÖR PÅ ROSTFRIA KONSOLER

UTRUSTNING I BARDISK

2ST ROSTFRIA KYLBÄNKAR MED LÅSBARA  FLASKLÅDOR,

L=1200MM

HÖG KYLMONTER MED FLASKFACK I UNDERDEL, L=1800MM

SKÅPSINREDNING

LITEN DISKLÅDA+BLANDARE

VATTENSIFON

PLATS FÖR STOR KAFFEMASKIN

CAFÉKÖK OCH BARDISK

3130 PENTRY, 3131 PASSAGE

ENERGIVETENSKAPER

1317 PAUSRUM

LU-SERVICE

1317 POST/KOP

LU-SERVICE

1417-19 PAUSRUM
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4129-31 PAUSRUM

IML
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MASKINTEKNOLOGI
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INREDNING

KÖKSINREDNING AV HÖGTRYCKSLAMINAT PÅ VATTENFAST PLYWOOD,

FABRIKAT TRÄTEKNIK/TANTUM

HELTÄCKANDE ROSTFRIA BÄNKBESLAG

KAKEL MELLAN BÄNK- OCH ÖVERSKÅP

AVFALL:

PENTRY/PASSAGE 3130-31: =10ST 400-BÄNKSKÅP INREDDA FÖR TOTALT

14 FRAKTIONER.

ÖVRIGA PENTRYN: 5ST 400-BÄNKSKÅP INREDDA FÖR TOTALT 7

FRAKTIONER/PENTRY

VITVAROR

DISKMASKIN: BOSCH SMU67MW06S

UGN: BOSCH HBG632CW1S

K(F) = KYL MED MINDRE FRYSDEL (PENTRYN MED EN KYLENHET): BOSCH KGN39VW45

K/F=KYL/FRYS (PENTRY 3130): BOSCH KGN36VW45

K=KYL : BOSCH KSV36AW4P

(K)=KYL UNDER BÄNK: BOSCH KUL15A60, INTEGRERAD

FRYS: BOSCH GSN36VW3P

FLÄKT: DHU30SFSK

HÄLL: HOC330F

MIKRO (INBYGGD I ÖVERSKÅP/BÄNKSKÅP): ELECTROLUX EMS17176OW
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Vibrationsutredning Maskinhuset LTH 

Sweco har av Akademiska Hus fått i uppdrag att utföra en vibrationsutredning i M-Huset för att 

utreda möjlig placering och eventuella åtgärdsbehov för ett vibrationskänsligt instrument, en 

tomograf. Tomografen skall i nuläget placeras på andra våning ovanför ett motorlabb som ligger 

på bottenplan.  

Förutsättningar 

Placering 

I dagsläget planeras tomografen placeras antingen i rum 2367 eller 2362, se Figur 1. På planet 

under ligger motorlabbet, se Figur 2. 

 

   

Figur 1. Planerad placering av tomograf på plan 2 

 

Figur 2. Ritning på motorlabbet på plan 1 med markerade 
placering av motorer som kördes under mätdagen. 
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Tomografen 

En tomograf är ett röntgenmikroskop som genererar 3D bilder. Den aktuella maskinen är av 

märke och modell Zeiss XRM520. Maskinen används i nuläget dagligen, en fullständig mätning 

tar minst en timme, exponeringstiden är ca 0,5-3 s. I nuläget upplevs ingen försämring av data 

när folk går runt i rummet den står i eller stänger dörren. En störning upplevs från rummet 

bredvid när avvibrering inte aktiveras på en Instrom apparat där. Med vibrationsåtgärden 

påslagen upplevs ingen störning.1  

Tomografen (vikt: 2,5 ton, 217×119×209 cm) står på 4 fötter som är placerade nära apparatens 

hörn, se Figur 3. Vibrationskraven på apparaten är VC-C (Figur 4).  

 
Figur 3. Tomograf fot 

 

 

Figur 4. Vibrationskrav för tomografen, dvs VC-C enligt Generic Vibration Criterion Curves for Sensitive Equipment 

                                                      
1 Intervju med Jonas Engqvist 2018-03-08, hållfasthetslära 

VC-A Tillräckligt i de flesta fall för optiska mikroskop 

upp till 400x, mikrovågar, optiska vågar, 

mekaniska och optiska riktapparater.

VC-B Lämpligt för optiska mikroskop upp till 1000x, 

avsynings- och litografisk utrustning (inkl. 

stegningsapparat) ned till 3 μm linjebredd.

VC-C Bra standard för flertalet typer av litografisk 

utrustning och granskningsutrustning (inkl. 

elektronmikroskop) ned till 1 μm detaljstorlek.

VC-D Lämplig i de flesta fall för mycket krävande 

utrustning, inkl. elektronmikroskop (TEM och 

SEM) och elektronstrålesystem som arbetar 

på gränsen för dess kapacitet.

VC-E Kriteriet svårt att innehålla i de flesta fall. 

Anses vara tillräckligt för de mest krävande, 

känsliga systemen, inkl. laserbaserade 

system (med lång gångväg), för små objekt 

och andra system som fordrar extra stor 

dynamisk stabilitet.
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Motorerna 

Tabell 1. Testade motorer under mätdagen 

Rum Typ Kommentar 

Motor 1 Lastbilsmotor  

Motor 2 Personbilsmotor Hänger inte i taket 

Motor 3 Personbilsmotor Hänger lite i taket 

 

 

Figur 5. Motor 1, lastbil motor. 

Mätutförande 

Mätningen genomfördes av Gabor Felcsuti och Blanka Kesek från Sweco den 2018-03-08, 

aktuella mätinstrument redovisas i Tabell 2. Vibrationsnivåer mättes i olika punkter (Figur 6) på 

golv i respektive rum under körning av motorerna vid stadigt rpm, samt vid uppstart och 

långsam acceleration av motorerna (runup).  

Tabell 2. Mätutrustning 

Benämning Typ Serienummer 

Accelerometer PCB352B 216157 

Mätare Norsonic Nor140 1404870 

 
 

  

Figur 6. Placering av mätpunkter; Rum 2367 åt vänster, Rum 2362B åt höger. 
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Resultat och analys 

Uppmätta maximala vibrationshastigheter vid olika mätpunkter redovisas i Tabell 3. Jämförelse 

mot VC-C kravet vid stadig motordrift2 framgår av Figur 7 och Figur 9. Kravet överskrids upp till 

10 gånger vid samtliga punkter. Högsta respons förekommer vid 25 Hz som motsvarar 

motorernas störfrekvens vid 1500 RPM. 

I samtliga punkter utfördes även mätning av vibrationer i horisontell riktning men uppmätta 

nivåer visade sig vara minst 10 gånger lägre jämfört med de vertikala nivåerna och därför 

rapporteras inte i detta PM. 

Dessutom undersöktes golvvibrationer vid uppstart samt långsamt ökande varvtal på motorerna 

900-3000 RPM, för att få en bild av vibrationer vid olika motordrift (Figur 8 och Figur 10). För 

Motor 2 överskrids nivåerna mellan 16-63 Hz frekvensbanden, medan Motor 3 ger inte upphov 

till störande vibrationer.  Resultatet visar högsta vibrationshastighet vid 25 Hz i båda rum, som 

tyder på en resonans vid denna frekvens. Detta behöver beaktas vid dimensionering av 

eventuell vibrationsisolering. 

VC-C kraven överstigs vid vissa punkter, frekvenser, och motordrifter i Rum 2367 men ej i Rum 

2362B. 

Tabell 3. Mätpunktsbeskrivning samt resultat för vertikala mätningar 

Rum Mätpunkt Beskrivning Maxvärde Klarar krav 

2367 MP1 Kontrollpunkt, mitt på golv 104 µm/s @ 25 Hz Nej 

 MP2 Eventuell fotplacering 117 µm/s @ 25 Hz Nej 

 MP3 Eventuell fotplacering, närmast 

bärande vägg 

35 µm/s @ 25 Hz Nej 

2362B MP4 Mitt på golv 6 µm/s @ 20 Hz Ja 

 MP5 Eventuell fotplacering 11 µm/s @ 25 Hz Ja 

 

 

Figur 7. Vertikala rms vibrationsnivåer för MP1-3 i rum 2367 vid konstant 1500 RPM av motor 2 & 3. 

                                                      
2 1200 RPM för Motor 1 och 1500 RPM för Motor 2-3 som betraktas som vanliga varvtal för experiment 
som utförs på motorlabbet 
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Figur 8. Maximala- vibrationsnivåer (tidskonstant Slow) för MP1-3 i rum 2367 vid långsamt ökande varvtal samt uppstart 
av motor 2 respektive 3.  

 

  

Figur 9. Vertikala rms vibrationsnivåer för MP5 i rum 2362 vid stadig motordrift av motor 1. 

 

 
Figur 10. Slow-vägda vibrationsnivåer för MP4 i rum 2362 vid ökande varvtal samt uppstart av motor 1.  
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Åtgärdsförslag 

Vid motorerna 

I dagsläget finns det avvibrerande åtgärder monterade på de motorer som kördes vid 

mätningarna. Dessa inventerades visuellt vid platsbesöket och bedöms vara väl 

dimensionerade. Åtgärdsförslagen nedan fokuserar därför på åtgärder vid tomografen. 

Vid tomografen 

Tomografen kan ställas i Rum 2362B direkt utan speciella åtgärd. Detta är den föredragna 

placeringen.  

För att uppfylla VC-C kravet i Rum 2367 behöver åtgärder vidtas. Med en 2,5 ton tung 

utrustning placerad på golvet kan eventuellt vibrationerna i golvet minska något, dock inte i 

tillräcklig omfattning utan ytterligare åtgärder. Därför behöver man montera utrustningen på 

vibrationsisolerande fötter.  

Vid uppställning på flexibla fötter uppstår en resonansfrekvens (egenfrekvens) som är beroende 

av aggregatens vikt och fötternas styvhet. Vibrationsisolatorer bör väljas så att denna 

egenfrekvens ställas till minst en tredjedel av störfrekvensen3. Dimensionerande störfrekvens är 

15 Hz i detta fall som tillhör det lägsta varvtalet på Motor 1 (dvs 900 RPM); detta leder till en 

eftersträvad egenfrekvens på 5Hz. 

Urval och instruktioner för installationen enligt produktkatalogen baserade på dimensionerande 

störfrekvensen (15 Hz) och tomografens vikt (625 kg per fot). Vid sådana förutsättningar 

hamnar man vid en högsta egenfrekvens omkring 5 Hz och minst statisk nedböjning mellan 10-

16 mm (detta är beroende av isolatorns egenskaper). Man bör även tänka på att isolatorn kan 

kopplas till tomografens fötterna på ett enkelt (dvs samma gängdiameter på skruven och 

isolatorn). Möjliga leverantör är Vibratec AB, Trelleborg AB, AMC eller liknande.   

Skulle denna åtgärd visa sig otillräcklig, rekommenderar tillverkaren av tomografen4 en Active 

Isolation Elements, WAVE5 dämpning (dessa installeras av leverantören) 

Slutsats 

Vibrationsnivåer har uppmätts i två utrymmen och jämförts med vibrationskrav för en tomograf 

av märke och modell Zeiss XRM520. VC-C kraven överstigs vid vissa punkter, frekvenser, och 

motordrifter i Rum 2367, men ej i Rum 2362B. 

Det rekommenderas att tomografen placeras i rum 2362B där lägre nivåer uppmättes. Om rum 

2367 väljs för utrustningen erfordras att tomografen avvibreras från golvet med hjälp av 

gummifötter. 

                                                      
3 I vissa kataloger användes uttrycket ”isoleringsgrad”; egenfrekvens ställas på tredjedel motsvarar en 
isoleringsgrad på 90%. 
4 Mailkonversation, Jonas Sundqvist, Director Nordics Services, ZEISS Group, 2018-02-23 
5 http://w-ave.de/products/active-isolation-elements.html 
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Luftljudsisolering lab, arbetsrum, hörsal 

I detta PM beskrivs luftljudsisolering mellan labbhall, buffetlabb, korridor, hörsal samt arbetsrum 
i Energivetenskapers lokaler i Maskinhuset i Lund.  

Förutsättningar 

I laborationslokaler som ligger i utrymme längs med korridoren (LAB. 1, LAB. 2, LAB. 3) finns 

utrustning som med ljudnivå på 70 dBA (kompressor). I framtiden kan ljudtrycksnivån öka upp 

mot 80 dBA. Se ritning nedan för placering av utrymmen. 

 

Figur 1. Översikt 
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Följande väggkonstruktioner finns i befintlig byggnad: 

• Mellan korridor och lab 1, lab 2, lab 3: 1½ stenstegel, tjocklek 250+120 = 370 mm 

Enligt beräkningar i mjukvaran Insul håller denna vägg R’w 60 dB. 

 

• Mellan korridor och arbetsrum: ½ stenstegel, tjocklek 120 mm 

Enligt beräkningar i mjukvaran Insul håller denna vägg R’w 43 dB. 

 

• Mellan buffertlabb och hörsal: 1 stenstegel, tjocklek 250 mm 

Enligt beräkningar i mjukvaran Insul håller denna vägg R’w 54 dB. 

 

Ljudkrav 

I Svensk Standard SS 25268:2007 finns följande ljudkrav: 

 

Ljudkrav ljudnivå från installationer 

Korridor: Ljudklass A: LAeq 40 dB/LCeq 60 dB 

             Ljudklass B: LAeq 40 dB/LCeq – dB 

 

Arbetsrum: Ljudklass A: LAeq 30 dB/LCeq 50dB 

                  Ljudklass B: LAeq 35 dB/LCeq 55 dB 

 

Hörsal:      Ljudklass A: LAeq 26 dB/LCeq 45dB 

               Ljudklass B: LAeq 26 dB/LCeq 45 dB 

 

Luftljudsisolering 

Arbetsrum:  Ljudklass A: från annat utrymme: 40 dB. från korridor 35 dB. 

                    Ljudklass B: från annat utrymme: 35 dB. från korridor 30 dB. 
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Resulterande ljudnivåer 

Ljud från labben till korridor (1½ stenstegel): 

 Ljudnivå i labben, framtida scenario: 80 dB 

     Resulterande ljudnivå i korridor: 20 dB (krav 40 dB) 

      Krav på dörrar/fönster/glas in till labben: R’w 40 dB (både för ljudklass A och B) 

Kommentar: Krav klaras i korridor under förutsättning att ljudklass på dörrar/fönster/glas väljs 
enligt ovan.  

 

Arbetsrum till korridor (½ stenstegel): 

In till arbetsrum krävs fönster och dörrar med ljudklass R’w 35 dB för ljudklass A och R’w 
30 för ljudklass B. 

Kommentar: Med detta klaras även ljudkrav ljudnivå från installationer avseende ljud från 
labben.  

 

Ljud från Buffert-lab till Hörsal (1 stenstegel): 

  Antagen ljudnivå i buffert-lab: 70 dBA 

  Resulterande ljudnivå i hörsal: 16 dBA 

Kommentar: Ljudklass A och B klaras med 10 dB marginal. I det fall utrustningen ha en högre 
ljudnivå än 70 dB är ytterligare åtgärder nödvändiga, så som en påbyggnad av befintlig vägg av 
exempelvis en separerad 70 mm stålregelstomme med mineralull, vilket ger högsta tillåtna 
ljudnivå på 77 dB i utrymmet. 

Observera att beräkningarna förutsätter att flanktransmission (transmission av ljud via 
sekundära konstruktioner, dvs. via golvet, via taket samt anslutande väggar) inte bidrar till en 
väsentlig försämring av ljudisoleringen. Vidare förutsätts att eventuella genomföringar av tex 
ventilation inte försämrar ljudisoleringen. 

Observera att beroende på om utrustning alstrat mycket ljud i låga frekvenser kan detta leda till 
störande ljud.  

Sammanfattning 

För att uppfylla ljudkraven avseende ljudnivå från installationer väljs dörrar och glaspartier 

mellan korridor och labbhall med reduktionstal R´w 40 dB.  

För att uppfylla ljudkraven avseende ljudnivå från installationer samt ljudkrav på 

luftljudsisolering mellan arbetsrum och korridor, väljs dörrar och glaspartier med reduktionstal 

R’w 35 dB för ljudklass A och R´w 30 dB för ljudklass B.  

För att uppfylla ljudkraven avseende ljudnivå från installationer i det fall utrustning i buffertlabb 

har en högre ljudnivå än 70 dBA krävs att befintlig tegelvägg mellan hörsal och buffertlabb 

kompletteras med exempelvis en separerad stålregelstomme med mineralull, vilket ger högsta 

tillåtna ljudnivå på 77 dB i utrymmet.  
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1 Inledning
Sweco har fått i uppdrag av Akademiska Hus att upprätta ljudskyddsdokumentation för
om- och tillbyggnation av Maskinhuset i Lund, Ole Römers väg 1, som används av Lunds
Universitet. I denna dokumentation beskrivs de akustiska kraven.

Denna ljudskyddsdokumentation ska betraktas som ett styrdokument för kontroll och
verifiering av ljudkrav under projektering, om- och tillbyggnation samt i färdig byggnad
och ska ses som ett underlag för beställare, entreprenör samt övriga projektörer.

2 Ljudkrav

2.1 Lunds Universitets Krav & Råd
Enligt Lunds Universitets dokumentation Lunds Universitets Krav & Råd1 gäller att
målbilden för samtliga akustiska parametrar skall uppfylla ljudklass A enligt SS
25268:2007+T1:2017. Därför har nya konstruktioner i Maskinhuset projekterats efter
ljudklass A.

2.2 Miljöbyggnad
Som målsättning för Miljöbyggnad har nivå Silver valts. Det innebär att hälften av
parametrarna ska uppfylla ljudklass B och resterande hälft ska uppfylla ljudklass C. Det
innebär i sin tur att Miljöbyggnad Silver uppnås om ljudklass A innehålls.

I anvisningar till Miljöbyggnad anges inga krav på efterklangstid, men anges i ljudklass A.

2.3 Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller
Byggnaden har projekterats efter Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller,
Rapport 6538 april 2015.

2.4 Projektspecifika ljudkrav
För att följa verksamhetens behov samt att konstruktionslösningar är
konstruktionsmässigt rimliga samt ekonomiskt hållbara har vissa anpassningar och
avsteg av Lunds Universitets Krav och Råd samt svensk ljudklassningsstandard
genomförts. Dessa avsteg visas under rubrik Avsteg från Lunds Universitets Krav och
Råd i kapitel 5 under varje akustisk parameter.

1 http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/krav-rad-2012.pdf (2018-04-10)
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2.5 Luftljudsisolering
I tabellerna nedan redovisas tillämpbara kravvärden för luftljudsisolering mellan olika
rumstyper. Ljudkrav för utrymmen redovisas i tabell 1 nedan.

Ljudkraven innefattar den totala luftljudsisoleringen mellan utrymmen, vilket inkluderar
väggar, dörrar, glaspartier, ventilationskanaler, flankerande väggar och bjälklag samt
övriga installationer.
Tabell 1, Lägsta tillåtna luftljudsisolering mellan utrymmen. Notera att avsteg redovisar i kapitel 5.

Typ av utrymme

R’w [dB]

Från annat utrymme Från korridor

Till utrymmen för gemensam undervisning

lärosal5, hörsal5, ångpannehallen5, flexsal5,
seminarierum, seminarie/bibliotek,

seminarie/möte, grupprum/semrum,
52 44

Till utrymmen för undervisning eller
elevarbete i mindre grupper

grupprum, datorsal 482 40

Till utrymmen för enskilt arbete eller samtal

arbetsrum, kontorsrum, tyst läsesal6,
studieplatser/utställning,

arbetsrum/tekniker, samtal, uppehållsrum
formula student, studentverksamhet,

exjobbare/exjobb, proj.rum, doktorander,
M-styr, I-styr, prof. emeritus, tele

40 35

Till utrymmen med krav på måttlig
sekretess eller avskildhet

pausrum, mötesrum, sammanträde,
buffert-möte, rum med måttlig sekretess

48 403

Till hygienutrymmen och eller utrymmen för
vila

WC, RWC, omklädningsrum, vilrum 48 35

Dock mellan hygienutrymmen 35 -

Mot annan hyresgäst 52 52

laboratorieutrymmen, verkstadsutrymmen,
övriga tekniska utrymmen

--4
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2 För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5 dB lägre värden.
3 För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som ske utanför, godtas 5
dB lägra värden.
4 Skiljekonstruktioner dimensioneras utifrån ljudalstring från teknisk utrustning samt behov av ljudisolering, se
kapitel 5.
5 På grund av hur man tänkt utnyttja dessa utrymmen bedöms de inte som föreläsningssalar eller hörsalar enligt
Svensk Standard 25268:2007+T1:2017.
6 Luftljudsisolering mot supé/studieplaster höjs till R’w 44 dB för att minimera risk för överhörning.

2.6 Stegljudsnivå
Högsta vägda standardiserade stegljudsnivå L’nT,w avser skiljekonstruktioner. Kravet
gäller både horisontellt och vertikalt i byggnaden och anges i tabell 2 nedan.
Tabell 2, Högsta tillåtna stegljudsnivå till utrymme. Notera att avsteg redovisar i kapitel 5.

Typ av utrymme

L’nT,w [dBA]

Från utrymmen med
låg

stegljudsbelastning1

Från utrymmen med
hög

stegljudsbelastning2

Utrymmen för gemensam undervisning3

lärosal4, hörsal4, ångpannehallen4 ,
flexsal4, seminarierum, seminarie/bibliotek,

seminarie/möte, grupprum/semrum,
56 52

Övriga utrymmen för undervisning

grupprum, datorsal, tyst läsesal,
studieplatser/utställning, mötesrum,
buffert-möte, sammanträde, samtal,

laboratorieutrymmen för undervisning

60 56

Övriga utrymmen där människor vistas mer
än tillfälligt

arbetsrum, kontorsrum, arbetsrum/tekniker,
uppehållsrum formula student,

exjobbare/exjobb, studentverksamhet,
proj.rum, doktorander, pausrum, M-styr, I-

styr, prof. Emeritus, vilrum

68 64

Med ”utrymme med låg stegljudsbelastning” avses utrymme där gångtrafik, stolskrap eller andra slagljud kan
förväntas förekomma i liten omfattning.
2 Med ”utrymme med hög stegljudsbelastning” avses utrymme där gångtrafik, stolskrap eller andra slagljud kan
förekomma ofta.
3 För ljudklass A skall även L’nT,w + CI,50-2500 uppfylla ställda kravvärden
4 På grund av hur man tänkt utnyttja dessa utrymmen bedöms de inte som föreläsningssalar eller hörsalar enligt
Svensk Standard 25268:2007+T1:2017.

Anm.: Från vissa utrymmen som utnyttjas tillfälligt, t.ex. förråd och WC, kan krav undantas.
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2.7 Rumsakustik
Längsta tillåtna efterklangstid i rum, T20, för ljudklass A anges i tabell 3 nedan.
Tabell 3. Längsta tillåtna efterklangstid i rum. Notera att avsteg redovisar i kapitel 5.

Typ av utrymme T20 (s)

Utrymmen för gemensam undervisning

lärosal2, hörsal2, ångpannehallen2, flexsal2, seminarierum,
seminarie/bibliotek, seminarie/möte, grupprum/semrum 0,6

Utrymmen för undervisning eller samtal i mindre grupper

grupprum, datorsal, laboratorieutrymmen,
foaje/studieplatser/utställning, studieplatser/utställning,

studieplatser, mötesrum, sammanträde, buffert-möte, samtal
0,5

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring

laboratorieutrymmen med kraftig ljudalstring,
verkstadsutrymmen, övriga tekniska utrymmen med kraftig

ljudalstring
0,4

Utrymmen för samvaro eller matservering större än 100 kvm

nedre supé, övre supé, café 0,5

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt

arbetsrum, kontorsrum, arbetsrum/tekniker, exjobbare/exjobb,
doktorander, proj.rum, studentverksamhet, pausrum, tyst

läsesal, uppehållsrum formula student, Mingel, M-styr, I-styr,
vilrum, prof. emeritus

0,5

Utrymmen där människor vistas tillfälligt

korridor, kopiering/skrivare, omklädningsrum 0,6

Dock i trapphus 1,0

hörsalar, foajéer, studieplatser --1

1Specialstuderas i senare projekteringsskede
2 På grund av hur man tänkt utnyttja dessa utrymmen bedöms de inte som föreläsningssalar eller hörsalar enligt
Svensk Standard 25268:2007+T1:2017.

2.5 Ljud från installationer inomhus
Kraven i tabell 4 nedan avser sammanlagd ljudtrycksnivå från samtliga samtidiga fasta
installationer och gäller i utrymme möblerat för avsett bruk. Maximal A-vägd ljudtrycksnivå
från intermittenta och regelmässigt förekommande ljud får överskrida totalkravet på
ekvivalent ljudtrycksnivå med högst 5 dB. Om ljud från installationer innehåller ofta
återkommande impulser eller hörbara toner skall kravvärdet för A-vägd ekvivalent
ljudtrycksnivå minskas med 5 dB.
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Tabell 4. Högsta tillåtna ljudnivåer från installationer inomhus. Notera att avsteg redovisar i kapitel
5.

Typ av utrymme
Högsta A-

vägda
ljudnivå LpA

[dB]

Högsta C-
vägda

ljudnivå
LpC [dB]

Utrymmen för undervisning, upp till 50 personer

Lärosal2, hörsal2, ångpannehallen2, flexsal2,seminarierum,
seminarie/bibliotek, seminarie/möte, grupprum/semrum,

grupprum, 261 45

Utrymmen för skolhälsovård, enskilt arbete, enskild
undervisning, samtal, vila

arbetsrum, kontorsrum, arbetsrum/tekniker,
exjobbare/exjobb, proj.rum, studentverksamhet, doktorander,
pausrum, tyst läsesal, mötesrum, sammanträde, buffert-möte,

samtal, Foajé EV, Minge, M-styr, I-styr l, vilrum, prof.
emeritus

30 50

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt

uppehållsrum formula student, foaje/studieplatser/utställning,
studieplatser/utställning, café/övre supé/studieplatser, nedre

supé
35 55

Utrymmen där människor vistas tillfälligt

korridor, kopiering/skrivare, trapphus, WC, RWC,
omklädningsrum 40 60

1 Vid ombyggnation kan 30 dB(A) accepteras enligt kapitel 8.1 Lunds Universitets Krav och Råd
2 På grund av hur man tänkt utnyttja dessa utrymmen bedöms de inte som föreläsningssalar eller hörsalar enligt
Svensk Standard 25268:2007+T1:2017.

Samtliga krav vad gäller ljud från installationer gäller vid normal belastning, t.ex.
ventilation vid ett normalt luftflöde.

Enligt kapitel 8.4 Lunds Universitets Krav och Råd bör ljudnivån från ventilation vara
högst 35 dB(A) i torra lokaler. I laboratorielokaler bör ljudnivån vara högst 40 dB(A) i
grundflöde och 45 dB(A) i forcerat flöde.
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2.6 Ljud från trafik och andra yttre bullerkällor
Följande krav i tabell 5 nedan gäller för buller från trafik och andra yttre bullerkällor, t.ex.
utomhusplacerade installationer. Kraven gäller den uppkomna ljudnivån inomhus.

Tabell 5, Ljud inomhus från trafik och andra yttre källor. Notera att avsteg redovisar i kapitel 5.

Typ av utrymme LpAeq dB  LpAFmax dB

Utrymme för gemensam undervisning, upp till 50 personer

lärosal1, hörsal1, ångpannehallen1, flexsal1, seminarierum,
seminarie/bibliotek, seminarie/möte, grupprum/semrum,

grupprum 26 41

Utrymme för gruppvis undervisning

grupprum, mötesrum, datorsal 30 45

Utrymmen för skolhälsovård, enskilt arbete,
enskild undervisning, samtal, vila

arbetsrum, kontorsrum, arbetsrum/tekniker, exjobbare/exjobb,
doktorander, proj.rum, studentverksamhet/studentförening,

pausrum, tyst läsesal, mötesrum, sammanträde, buffert-möte,
samtal, Foajé EV, Mingel, M-styr, I-styr l, vilrum, prof. emeritus

30 45

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt

uppehållsrum formula student, foajé/studieplatser/utställning,
studieplatser/utställning, café/övre supé/studieplatser, nedre

supé, laboratorieutrymmen
35 55

Utrymmen där människor vistas tillfälligt

korridor, kopiering/skrivare, trapphus, WC, RWC,
omklädningsrum 40 --

1 På grund av hur man tänkt utnyttja dessa utrymmen bedöms de inte som föreläsningssalar eller hörsalar enligt
Svensk Standard 25268:2007+T1:2017.
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2.7 Externt buller till omgivningen från installationer
Eventuella tillkommande fasta installationer tillhörande tillbyggnaden skall uppfylla
Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller2. För bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler gäller följande riktvärden och avser immissionsvärden
vid fasad och uteplatser:

· Dagtid kl. 06-18 Leq ≤ 50 dBA
· Kvällstid kl. 18-22 samt lör-, sön-, och helgdag kl. 06-18 Leq ≤ 45 dBA
· Nattetid kl. 22-06 Leq ≤ 40 dBA

Vad gäller utbildningslokaler och vårdlokaler så gäller riktvärdena under tidsperioderna då
verksamhet förekommer.

Utöver detta gäller:

· Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06
annat än vid enstaka tillfällen.

· Då verksamhetens buller karaktäriseras av särskilt störningsframkallande ljud
eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör de ekvivalenta
värdena sänkas med 5 dBA.

· Då den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna ovan eller
om ljudnivån varierar mycket bör den ekvivalenta ljudnivå bestämmas för den tid
då den bullrande verksamheten pågår, dock minst en timme.

3 Verifiering av krav
I den färdiga byggnaden ska kraven verifieras med mätningar enligt SS
25268:2007+T1:2017, i den omfattning som erfordras. Om verifiering sker med mätning
enligt ljudstandarden är det tillräckligt att 5 % av Atemp, dock i minst tre utrymmen,
undersöks för varje akustisk parameter. De mest kritiska utrymmena besiktigas per
akustisk parameter.

2 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6538-6/ (2016-06-
20)
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4 Hållbarhetsmål
Inom Sweco strävar vi mot att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål. Inom företaget
finns kompetens inom samtliga områden. För denna akustiska riskbedömning har vi
särskilt beaktat följande punkter:

Buller från installationer och andra ljudkällor kan vid längre exponering
leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Till största delen beror det störningar
vid vila och återhämtning men även koncentrations- och
prestationsförmåga påverkas.

Genom att ta hänsyn till hur ljud påverkar koncentration- och
inlärningsförmågan kan utbildningskvaliteten för skolans elever
förbättras. En god akustisk lärandemiljö ger en grundläggande
förutsättning för en god utbildning och bidrar därmed till att uppfylla
målet god utbildning.

Riktvärden för buller från installationer, byggnation och andra ljudkällor
uppfylls för samtliga bostäder och uteplatser i enlighet med rådande
krav, riktlinjer och vägledningar. En god akustisk boendemiljö minskar
bland annat risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bidrar till att uppfylla
målet hållbara städer och samhällen.
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5 Projekteringsanvisningar
I följande avsnitt beskrivs förslag på konstruktionslösningar inför kalkylering samt avsteg
från Lunds Universitets Krav & Råd. I fortsatt projektering ska konstruktionslösningarna
studeras och dimensioneras i detalj.

5.1 Luftljudsisolering

5.1.1 Väggar

Kravsatta avskiljande väggar väljs i ljudklass enligt ljudkravsritning, se bilaga
ljudkravsritning.

Exempel på väggar som uppfyller kraven är följande:

- 35 dB: Standardregel 70/70 (cc 450), 13mm gips 2-2, Mineralull M0
- 40 dB:  Standardregel 70/70 (cc 450) 13mm gips 2-2, Mineralull M30
- 44 dB: Akustikregel 70/70 (cc 450) 13mm gips 2-2, Mineralull MR
- 48 dB: Akustikregel 70/70 (cc 450) 13mm gips 2-2, Mineralull M45
- 52 dB: Akustikregel 95/95 (cc 450) 13mm gips 2-2, Mineralull M95
- 56 dB Akustikregel 70/70x2 (c 450) 13 mm gips 2-2, Mineralull M140
- 65 dB:  Akustikregel 70/70x2 (c 450) 13 mm gips 3-3, Mineralull M140

Väggar med högre klassning måste detaljstuderas vidare i projekteringen.

Väggar där ett lager gipsskiva byts ut mot exempelvis OSB-skiva eller plywood måste
byggas en klassning bättre än angivet i ljudkravsritning.

Väggar som ej utförs som stålregelväggar måste kontrolleras att de uppfyller kravsatt
reduktionstal.

Väggar förutsätts anslutas mot bjälklag. I annat fall erfordras kompletterande åtgärder,
exempelvis i form av ljudisolerande undertak. Dessa lösningar ska i förekommande fall
dimensioneras i samråd med akustiker vidare i projekteringen.

5.1.2 Glaspartier och Dörrar

Invändiga dörrar och glaspartier väljs i ljudklass enligt ljudkravsritning, se bilaga
ljudkravsritning.

Ljudisolering hos dörrar och glaspartier anges ofta som labvärde Rw, vilket medför att
glaspartier måste väljas med en ljudisolering som är minst 3 dB högre än angivet
kravvärde för att ställt krav skall innehållas.

På grund av höga ljudnivåer i maskinhallen krävs att nya glaspartier platsbyggs mot
lärosalar för att erhålla en luftljudsisolering på minst R’w 52 dB. Detta uppnås med en
konstruktion bestående av:
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- 6 mm laminerat glas
- Minst 150 mm luftspalt med karmabsorbent
- 9 mm laminerat glas

Befintliga glaspartier ska kompletteras med en extra glasruta bestående av 8 mm
laminerat glas. Denna ska placeras minst 100 mm från befintligt glasparti och
kompletteras med karmabsorbent.

5.1.3 Överluftsdon

Överluftsdon får inte placeras i ljudklassade väggar som saknar dörr utan speciell hänsyn
tagen till dimensionering av ljuddämpning, det vill säga att donet inte får försämra
skiljekonstruktionens totala luftljudsisolering. Donets ljudreduktion Dn,e,w ska vara minst
10 dB över väggens ljudklass. Överluftsdon i samtliga väggar med ljudkrav ska vara
ljuddämpade. Donets ljudreduktion Dn,e,w ska vara minst 10 dB över aktuell dörrs
ljudklass.

Notera att den ljudreduktion som anges för överluftsdon normalt gäller vid montage i
gipsväggar. Vid montage i tegel- och betongväggar erhålls normalt betydligt sämre
ljudreduktion.

5.1.4 Anslutningar och genomföringar

Alla anslutningar för gipsväggar med ljudklassning ska göras med akustikskena eller
akustiskfogmassa enligt gipstillverkarens eller akustikfogleverantörens anvisningar. Alla
genomföringar (ventilation, elkanaler, etc.) måste konstrueras så att kraven på
ljudisolering kan upprätthållas.

Alla hål och springor bör tätas med åldersbeständig mjukfog (särskilt i innerhörnsvinklar).
Vid större hål och springor bör mellanrummet fyllas med material av likvärdig isolering
som i väggen innan tätning med mjukfog.

5.1.5 Tilläggsisolering av befintliga väggar

I vissa fall måste befintliga väggar kompletteras för att uppfylla ljudkrav, exempelvis vid
förändrad användning, krav på sekretess etc. I förekommande fall utförs en
tilläggsisolering i form av en separerad 70 mm stålregelstomme som placeras med ett
avstånd på minst 10 mm från befintlig vägg. Stålreglarna kläs med två lager gipsskivor
och hålrummet fylls med mineralull.

Observera att ovan beskriven tilläggsisolering endast är tillämpbar där befintliga väggar
består av tung stomme. Vid befintliga väggar bestående av lätt konstruktion alternativt där
särskild hänsyn krävs pga. bullrande utrustning måste tilläggsisolering detaljstuderas av
akustiker. Detta gäller även vägg samt dörr ut mot ev. korridor.
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5.1.6 Bedömda åtgärder för laborationsutrymmen samt andra tekniska utrymmen

Inför kalkylering har luftljudsisolering för utrymmen enligt nedanstående lista bedömts
med hjälp av tidigare ljudmätningar utförda av Thyréns3 samt efter erfarenhet av liknande
lokaler. Notera att detta ska studeras i fortsatt projektering. Resultatet kan ses i bilaga
ljudstandardritning där sträckande linjer har använts för dessa utrymmen, notera att
bedömningen även gäller dörrar och glaspartier.

Plan 0:

· 0121 SEM 1
· 0120 SEM 2
· 0119 CREEP
· 0116-18 SPEC PREP
· 0431-32 TA_LAB
· 0433 NANOINDENT
· 0394 KONTRRUM

Plan 1:
· 1324 SVETS
· 1319-23 MEK- VERKSTAD
· 1318 EL-VERKSTAD
· 1357 TILLKAPNING
· 1362 BLÄSTR. TVÄTT
· 1421 ELEKTR- VERKSTAD
· 1422-23 MEK.VERKSTAD
· 1424-25 LAB2 PROJEKTLAB
· 1426-27 LAB1 LÖD
· 1428-29 LAB1 DATA
· 1435 UGN/HEAT
· 1439 ELEKTR-VERKSTAD
· 1437-38 FLEXLAB
· 1440-42 GU_VERKSTAD
· 1443-45 INSTRUMENTVERKSTAD
· 1460A LABBHALL (IPROD)
· 1452-53 MIKROSKOP
· 1462-64 UTB-VERKSTAD
· 1462A Svets
· 1465-68 ROBOTLAB
· 1471-73 LAB 5 ETG-LAB
· 1474-76 LAB6
· 1477-79 LAB7
· 1480-82 LAB8

Plan 2:
· 2313-16 UTBILDNINGSLAB
· 2411-12 UTBILDNINGSLAB

3 M-huset, LTH, Lund. Ombyggnad /renovering, Förstudie. Eva Sjödahl, Thyréns,
uppdragsnummer: 278 867
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· 2413-13 UTBILDNINGSLAB
· 2371-72 KURSLAB
· 2373 BUFFERT
· 2376-77 KURSLAB
· 2378-79 FORSKNINGSLAB
· 2380 ELVERKSTAD
· 2381-82 TOMOGRAF
· 2383-86 VERKSTAD
· 2392-95 LAB 4
· 2474-76 VERKSTAD
· 2477 INSTRUMENTLABB
· 2431 STYRRUM VINDKRAFTVERKT
· 2432 MECH TEST LAB
· 2433-36 LECTURE HALL
· 2437 LOM LAB

Notera att utrymmena 0121 SEM 1, 0120 SEM 2, 0433 NANOINDENT är särskilt känsliga
och kommer detaljstuderas i fortsatt projektering.

5.1.7 Utredda åtgärder i laborationsutrymmen samt andra tekniska utrymmen

Följande åtgärder för utrymmen i nedanstående lista bör genomföras för att klara
uppställda luftljudsisoleringskrav:

· 1422-23 MEK.VERKSTAD

o På grund av bullrig verksamhet av bl.a. en svarv bör följande åtgärder4

utföras:  Undertaket i utrymmet utförs med ett kombinerat ljudisolerande
och absorberande undertak bestående av absorberande undertaksplattor
med gipsbaksida, Exempelvis Ecophon Combison dB, eller likvärdiga.
Dessa undertaksplattor placeras i ett bärverk som monteras nedpendlat
ca 200 mm.

· 1462-64 UTB-VERKSTAD samt 1462A Svets

o Följande åtgärder5 bör utföras på bjälklag: Tilläggsisolering med 2x13
mm gips, med ovanpåliggande minst 70 mm mineralull. Nedpendlat
minst ca 150 mm. Som steg1 för att bli av med stomljudet från bankandet
gäller att bänkytan där detta sker ej har stum förbindelse mot
angränsande väggar. Dessutom bör bordet ställas upp vibrationsisolerat.
Som en enkel åtgärd är att ställa upp bord på ett podie bestående av ca
100 mm stepisol (195 kg/m3) och 2x22 mm spånplattor. Spånplattorna
kan ersättas av 40 mm trädgårdsplattor.

· 1480-1482 LAB 8 samt 1483-1486 LAB 10

4 Åtgärder framtagna av Sweco: PM LJUDMÄTNING SVARV, Blanka Kesek
5 Åtgärder framtagna av Thyréns: M-huset, LTH, Lund. Ombyggnad /renovering,
Förstudie. Eva Sjödahl, Thyréns, uppdragsnummer: 278 867
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o Följande åtgärder6 bör utföras på mellanbjälklag mot arbetsrum och
sammanträdesrum ovan:  Bjälklaget tilläggsisoleras på undersidan med
ett nedpendlat gipsundertak, t ex 2x13 mm gips pendlat ca 100 mm med
70 mm ovanpåliggande mineralull. Det är även en fördel om taket inne
har ljudabsorbenter i tak.

· 2381-82 TOMOGRAF

o Följande åtgärder7 bör utföras: Utrustningen bör placeras på en
vibrationsisolerande platta.

5.1.8 Avsteg från Lunds Universitets Krav & Råd

- Arbetsrum som ligger på plan 2-5 i höghuset 111, låghuset 112 samt flyglarna i
113 och 114 består idag delvis av lättbetongväggar som håller R’w 30 dB. Det
innebär att för arbetsrum som innehar dessa väggkonstruktioner kommer avsteg
göras för luftljudsisolering mellan arbetsrummen. Uppnådd luftljudsisolering
kommer inte klara ljudklass C. Detta kan även gälla andra utrymmen än
arbetsrum med samma väggkonstruktion.

- För nya dörrar (R’w 30 dB) in till arbetsrum som ligger på plan 2-5 i höghuset 111
samt låghuset 112 görs avsteg från kraven eftersom att reduktionstalet mot
korridor blir högre än vad befintliga väggar mellan kontoren kan uppfylla,
ljudklass B klaras. Vidare finns det områden där av utrymmesskäl överluftsdon
inte får plats vilket gör att avsteg görs.

- För grupprum med skjutdörrar i korridor 1110A (GPR 1123 – 1129) görs avsteg
på luftljudsisolering till korridor. R’w 35 dB Ljudklass C uppnås vilket bedöms
vara tillräckligt bra. Avsteg beror på att man vill använda skjutdörrar som inte
finns i högre ljudklass än R’w 35 dB utan att de blir för otympliga.

- Att uppnå kraven mellan utrymmen som avgränsas med vikvägg/blockvägg är
praktiskt svårt vid höga ljudkrav. Generellt är ljudkraven för
vikväggar/blockväggar ca 11 dB sämre i fält än i labb (baserat på en mängd
mätningar) vilket innebär att ljudkrav över R’w 48 dB blir svåra att hantera. I
projektet finns vikväggar/blockväggar där ljudkrav upp till R’w 52 dB erfordras
vilket innebär att avsteg från ljudklass A kommer att vara nödvändigt där
vikvägg/blockvägg används. Ljudklass C bedöms klaras.

- Om måttliga sekretessbehov finns för arbetsrum eller andra liknande utrymmen
görs avsteg och ljudklass C gäller. Det bedöms som tillräckligt bra att inte kunna
höra vad som sägs.

6 Åtgärder framtagna av Thyréns: M-huset, LTH, Lund. Ombyggnad /renovering,
Förstudie. Eva Sjödahl, Thyréns, uppdragsnummer: 278 867
7 PM Vibrationsmätning Tomograf, Sweco, Gabor Felcsuti, Blanka Kesek.
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5.2 Stegljudsnivå

5.2.1 Mellan bjälklag

Mellanbjälklag utgörs i allmänhet av 280 mm homogen betong. I högdelen av
Maskinhuset (mestadels utrymmen för utbildning och kontor) samt delvis i lågdelen gäller
generellt att krav på stegljudsnivå i aktuellt utrymme ska uppfyllas och att nya
golvbeläggningar i intilliggande och ovanliggande utrymmen utförs med
stegljudsdämpning enligt tabell 6.
Tabell 6. Stegljudsdämpning i omkringliggande utrymmen mot utrymmen med krav.

Krav
L’nT,w [dB]

Stegljudsdämpning
ΔLw [dB]

68 dB ≥ 5 dB

64 dB ≥ 5 dB

60 dB ≥ 11 dB

56 dB ≥ 11 dB

52 dB ≥ 14 dB

48 dB ≥ 17 dB

40 dB ≥ 23 dB

5.2.2 Gradäng

För att begränsa trumljudet samt stegljud mot underliggande utrymmen krävs varsam
utformning av gradänger i nya hörsalar.

Gradänger av lätt konstruktion ska ges en tung och styv beklädnad. Exempelvis utförs
beklädnaden av 2 lager 22 mm golvspånskivor samt 2 lager 15 mm golvgipsskivor som
samtliga skruvlimmas. Golvbeläggningen ska bestå av en stegljudsdämpning på minst ≥
17 dB Vid krav på lägre byggnadshöjd kan andra lösningar accepteras. Detta
detaljstuderas i vidare projektering.

5.2.3 Foajé mot Flexhall

I foajén ska slipad betong användas som golvbeläggning vilket generellt ger dålig
förutsättning för stegljudsnivå. Detta bedöms dock vara möjligt och skulle t.ex. kunna
lösas med att slitsa betongplattan. Detta ska beaktas i fortsatt projektering.
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5.2.4 Avsteg från Lunds Universitets Krav & Råd

- Enligt ljudklass A erfordras stegljudsdämpande golvbeläggning i samtliga
arbetsrum. Enligt ljudklass B finns inget krav på högsta stegljudsnivå i
traditionella kontor/arbetsrum. Då stegljudsbelastningen i dessa utrymmen
bedöms vara låg ställs ej krav på högsta stegljudsnivå i arbetsrum och ljudklass
B klaras.

- På grund av krav på beständighet och slitage kommer det i korridorer på plan 1 i
112, 113, 114 att saknas golvbeläggning och ytskiktet kommer istället bestå av
slipad betong. På plan 2 i kommer delvis en stegljudsdämpad gummimatta
användas (preliminärt 340, 2470 samt 2410 söder om port till Robotlab). Med det
tjocka homogena golvbjälklaget kommer en förhållandevis god stegljudsnivå att
uppnås, men eftersom korridorer med slipad betong går förbi utrymmen med krav
på stegljudsnivå så som arbetsrum, grupprum, ångpannehallen och pausrum
kommer avsteg vara nödvändiga för stegljudsnivå i dess utrymmena.

5.3 Rumsakustik

5.3.1 Undervisningsutrymmen

Samtliga undertak i undervisningsutrymmen utförs av 40 mm mineralullsabsorbenter som
monteras nedpendlat 200 mm. I övriga kravställda utrymmen, förutom nedanstående
specialfall, utförs samtliga undertak av 20 mm mineralullsabsorbenter som monteras
nedpendlat 200 mm. I utrymmen där takhöjd gör att 40 mm mineralullsabsorbenter i
ljudabsorptionsklass A som monteras nedpendlat 200 mm inte är möjligt kan 20 mm
mineralullsabsorbenter nedpendlat så långt som möjligt accepteras. Vidare kan
absorbenter för låga frekvenser, t.ex. Ecophon extra bass eller likvärdig, läggas ovan
befintligt undertak längs med och intill alla väggar.

Även med heltäckande ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklass A i tak krävs
väggabsorbenter i utrymmen för undervisning inklusive studieplatser samt i utrymmen
med större personantal (exempelvis Café, övre och nedre Supé, Foajé) för att uppnå
kraven på efterklangstid. För rum med normal takhöjd kan det räknas med
väggabsorbenter i absorptionsklass A på tillgänglig väggyta motsvarande en yta av ca 15
% av väggytan på två ej motstående väggar. Vid utrymmen där inte finns två ej
motstående väggar tillgängligt, t.ex. övre supé, accepteras andra lösningar.

I lärsosalar, hörsalar och datorsalar rekommenderas att väggar i bakre delarna utförs
absorberande, exempelvis av spaltpanel eller perforerad gips/plywood. Om utrymme
finns bör utrymmena kompletteras med väggabsorbenter motsvarande en yta av ca 15 %
av väggytan. Absorbenter ska inte placeras på vägg där föreläsaren talar.

I flexsalen rekommenderas att ytskikt på vägg består av stående ribbor av trä på
glasfiberflorbeklädd stenull. Undertak ska vara heltäckande och kan t.ex. bestå av fast
undertak i fält, microperforerad gips direktmontage på distansprofil med 100 stenull
bakom. För att ytterligare förbättra absorptionen kan frihängande bafflar användas.
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5.3.2 Laborationsutrymmen och andra tekniska utrymmen

Undertak till Laboratorieutrymmen, verkstadsutrymmen samt övriga tekniska utrymmen
med kraftig ljudalstring bör vara absorberande, förslagsvis 50mm tjocka
sträckmetallkassetter. Vidare bör väggabsorbenter i absorptionsklass A placeras på
tillgängliga väggar. Omfattning bestäms i senare projekteringsskede, men bör placeras
på så stor yta som möjligt.

5.3.3 Trapphus och korridor

I trapphus, korridorer samt öppna ytor utförs undertak av heltäckande 20 mm
nedpendlade absorbenter eller 25 mm träullsabsorbenter under 45 mm mineralull dikt-
anmonterat. I vissa fall behåll befintliga undertak i perforerad gips.

5.3.4 Avsteg från Lunds Universitets Krav & Råd

- Eftersom befintliga absorbenter delvis ska behållas samt att utrymmesskäl gör att
viss föreslagen lösning ej kan användas finns risk att avsteg måste göras.

5.4 Ljud från installationer inomhus

5.4.1 Ventilationsdon

Ventilationskonsulten förutsätts dimensionera erforderliga åtgärder i form av ljuddämpare
på aggregat och i kanaler för att klara uppställda krav enligt tabell 4.

5.4.2 Ljud från teknikrum

Ljud från teknikrum till omkringliggande utrymmen ska klara kraven på ljud från
installationer med en marginal om minst 10 dB.

Fasta installationer som t.ex. fläktaggregat, kylmaskiner, pumpar etc. ska förses med
erforderlig stomljudsisolering så att kraven för ljudnivå från installationer uppfylls med en
marginal om minst 10 dB i omkringliggande utrymmen.

Omliggande konstruktioner i teknikutrymmen ska dimensioneras när ljudnivåerna från
aggregat och maskiner är kända.

5.4.3 Fläktrum

Väggar och bjälklag omkring fläktrum dimensioneras till omkringliggande kravställda
utrymmen efter ljuddata från aktuellt fläktrum senare i projektering. Dock för kalkylering
bedöms följande vägg kunna användas:

- Ny vägg: R’w 65 dB: Akustikregel 70/70x2 (c 450) 13 mm gips 3-3, Mineralull
M140

- Påbyggnad av befintlig vägg: R’w 65 dB ska erhållas t.ex. enligt Gyproc handbok.
- Dörr bör väljas minst R’w 40 dB.
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5.4.4 Verksamhetsbuller

Utredningar avseende ljud från verksamhetens egna maskiner sker löpande i
projekteringen. Åtgärder enligt separata PM ska beaktas i vidare projektering.

5.4.5 Avsteg från Lunds Universitets Krav & Råd

- I korridorer och trapphus på plan 0, plan1 och plan 2 som tillhör områden med
laborationsutrymmen görs avsteg på ljud från installationer. I korridorer där inga
andra övriga verksamhetsutrymmen finns som tex arbetsrum, ställs inga krav då
korridoren anses vara tillhöra labbverksamheten. I övriga fall gäller ljudklass C,
dvs. LA,eq 45 dB (LC,eq kravställs ej). Detta skall dock säkerställa i vidare
projektering.

- I utrymmen för undervisning accepteras 30 dB(A) samt 45 dB(C) enligt skrivelse i
Krav & Råd.

5.5 Ljud från trafik och andra yttre källor

Nya fönster ska dimensioneras för att uppfylla krav enligt tabell 5 med hänsyn till rådande
ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

För kalkylering görs bedömningen att byggnaden är placerad så att ingen särskild hänsyn
behöver tas förutom fönster i arbetsrum och undervisningsutrymmen på södra fasaden,
där bör fönster väljas minst i ljudklass Rw + Ctr 34 dB. Detta bör studeras vidare i fortsatt
projektering.

5.6 Externt buller till omgivningen från installationer
Ventilationskonsulten förutsätts dimensionera erforderliga åtgärder i form av ljuddämpare
på aggregat och i kanaler för att klara uppställda krav enligt avsnitt 2.7.

Ljud från bullrande utrustning som placeras utomhus ska begränsas och kan kräva
avskärmningar för att förhindra ljudspridning. Detta ska utredas vidare i projekteringen.

5.7 Kommentar Miljöbyggnad Silver
Eftersom avsteg av luftljudsisoleringskrav mellan arbetsrum som ligger på plan 2-5 i
höghuset 111 samt låghuset 112 resulterar i att ljudklass C ej klaras, innebär detta
eventuellt att miljöbyggnad inte klaras (varken Silver eller Brons). Dock kan eventuellt
avsteg av ekonomiska skäl vara möjliga att göra. För att uppnå ljudklass C krävs åtgärder
på väggar mellan arbetsrum.

Eftersom slipad betong används i korridorer finns det risk att ljudklass C ej uppnås för
stegljudsnivå i intilliggande utrymmen som arbetsrum, grupprum, ångpannehallen och
pausrum. Dock kan avsteg här göras på miljöbyggnad eftersom detta accepteras vid
tillgänglighetskonflikter.
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1 Inledning 
För att möjliggöra att brandskyddet upprätthålls i samband med byggnadsarbete har 

denna plan för brandskydd under byggtid upprättats. Brandskyddsplanen innehåller 

byggherrens krav vad gäller brandskydd under byggtid och utgör underlag för 

projektörerna i dess arbete med att säkerställa brand- och utrymningssäkerheten under 

byggtid. För att säkerställa att brandskyddet upprätthålls under byggtiden ska plan för 

brandskydd under byggtid implementeras i projektörernas  arbete. Entreprenören ska 

identifiera risker samt presentera åtgärdsförslag i en skyddsplan. 

Denna handling ska finnas med som underlag vid upphandling av entreprenör. 

Bakomliggande och stödjande dokument utgörs av: 

• Boverkets byggregler, BBR 

• Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE 

• Brandskyddsföreningen, Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten med 

tillhörande checklista 

1.1 Bakgrund 

I Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 2:3 står det att ”Åtgärder ska vidtas till skydd 

mot uppkomst och spridning av brand. Om ordinarie utrymningsvägar inte kan 

användas, ska tillfälliga sådana ordnas.”. I avsnitt 2.52 står det att ”Byggnader eller 

delar av dem bör inte tas i bruk innan ventilationssystem och brandskyddstekniska 

installationer är i driftklart skick”. 

Vid byggnads- eller rivningsarbeten inom fastighetsområdet ska brand- och 

utrymningssäkerheten alltid prioriteras och säkerställas. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten, AFS 1999:03 

(med ändring tom AFS 2014:26), behandlas bland annat brandskyddsfrågor under 

byggtiden. Nedan presenteras ett urval av tillämpliga delar som påverkar brandskyddet 

och tas upp i denna handling. 

Allmänt 

19 § Vid planeringen av byggnads- eller anläggningsarbete skall alla faktorer som 

har betydelse för arbetsmiljön beaktas. Riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet 

skall bedömas så tidigt som möjligt. Risken för uppkomst och spridning av brand skall 

särskilt uppmärksammas. 

Utrymning 

27 § Alla arbetsplatser skall kunna utrymmas i händelse av brand, utströmmande gas 

eller annan fara. Alla arbetstagare skall snabbt och säkert kunna nå säkert område. 

Förebyggande av brand. Branddetektorer och alarmsystem. 

32 § Uppkomst och spridning av brand skall förebyggas. Brandredskap och vid behov 

branddetektorer och alarmsystem skall finnas. De skall till antal och utformning vara 

anpassade till  

• förhållandena där byggnads- eller anläggningsarbetet utförs, 

• utrymmenas storlek och användning, 

• den utrustning som används, 

• byggprodukternas och förekommande ämnens fysikaliska och kemiska 

egenskaper samt 

• det största antal människor som samtidigt kan vistas i utrymmena och 

arbetslokalerna och på byggarbetsplatsen. 

Lämpliga provningar och övningar skall genomföras regelbundet. 
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1.2 Syfte och mål 

Planen för brandskydd under byggtid syftar till att stödja entreprenören i dess arbete 

med att minska riskerna för personskador och egendomsskador. Målet med planen är 

att identifiera och belysa de brandtekniska risker som kan orsakas av projektet samt att 

rekommendera åtgärder för att minska riskerna. 

Innan byggstart ska projektledare, entreprenören och verksamheternas representanter 

träffas på ett samordningsmöte där entreprenören redovisar för hur brandskyddet 

under byggtid ska upprätthållas och fortlöpande informationsmöten planeras. Planen 

för brandskydd under byggtid klargör byggherrens riktlinjer för entreprenörens arbete. 

2 Ansvar 

Det är alltid byggherren som är ansvarig för brand- och utrymningssäkerheten under 

byggtiden. 

Byggherren har i detta projekt för avsikt att delegera ansvaret för brandskydd under 

byggtid till entreprenören som således utses som ansvarig för brand- och 

utrymningssäkerheten under byggtiden. 

I de fall entreprenören inte uppfyller gällande myndighetskrav kan byggherren avbryta 

arbetet på entreprenörens bekostnad. 

Entreprenören ska dokumentera organisation, personal, ansvar och befogenheter för 

att säkerställa brand- och utrymningssäkerheten under byggtiden. Brand- och 

utrymningssäkerheten ska säkerställas för både angränsande verksamhet som bedrivs 

under byggtid och för egen personal. Detta ska godkännas av byggherren samt av 

verksamhetens brandskyddsansvarige. 

Följande punkter ska genomföras för att uppfylla ställda krav. 

1. En arbetsledare samt dess ersättare ska utses som ansvarig för brand- och 

utrymningsskyddet under byggtiden. Arbetsledaren ska ha de kunskaper och 

befogenheter som motsvarar ansvaret. Organisation, personer, delegation, 

ansvar och befogenheter för att säkerställa brand- och utrymningsskyddet 

under byggtiden ska dokumenteras skriftligt. 

2. Byggnadsarbetare och entreprenörer som arbetar inom byggnaden ska ha 

kunskap om: 

a. var tillbudsmaterielen och släckstationerna finns 

b. hur tillbudsmateriel och släckmateriel hanteras 

c. hur arbetsplatsen/byggnaden utryms 

d. brands uppkomst och spridning (grundläggande kunskaper) 

e. dessa anvisningar 

f. brandlarmet och dess funktion 

g. organisationsplan 

h. hur tillbud ska undersökas och utvärderas samt rapporteras till 

byggherren 

3. Det ska finnas en organisationsplan som visar vad som ska göras och vem som gör det 

vid larm eller tillbud (hantering av gasflaskor, larminformation till räddningstjänsten 

etc.). 

4. Brand- och utrymningsskyddet ska följas upp i skyddsronder. Rapportering ska ske till 

byggherren. 

I skyddsplanen ska det redovisas för hur brandskyddet och utrymningssäkerheten 

säkerställs för entreprenaden. Skyddsplanen ska kontinuerligt revideras vid 

förändringar av brandskyddet. Berörd personal ska informeras om förändringarna. 
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Detta dokument kan ses som ett stöd vid upprättande, uppföljning och revidering av 

skyddsplanen under byggtiden. 

Underentreprenörer ska innan de påbörjar sitt arbete visa i handling hur de i sitt 

åläggande klarar brand- och utrymningsanvisningarna. 

Om entreprenören övertar tillståndsansvar från byggherren avseende brandfarliga heta 

arbeten ska detta styrkas genom skriftlig delegering på därför särskild blankett. 

3 Information 

Brand- och utrymningsskyddet ska följas upp genom: 

• skyddsronder 

• stickprovskontroller 

Protokollförda informationsmöten ska hållas med samtliga byggarbetare som kommer 

att vistas i byggnaden. Till minnesanteckningar ska närvarolista bifogas. 

Verksamheter i berörda byggnader ska fortlöpande informeras. Om förändringar i 

brand- och utrymningssäkerheten sker under projektets gång ska detta föregås av 

information till berörda. 

Byggbranschens skyddsföreskrifter ska följas. 

4 Utrymning 

I byggnader ska tillfredsställande utrymning kunna ske vid brand. Byggarbetsplats och 

särskilt befintlig verksamhet ska ha tillgång till utrymningsvägar i sådan omfattning 

att funktionskraven i BBR uppfylls, bland annat med avseende på vägledande 

markering, dörrars fria bredd och öppningsfunktion samt gångavstånd till 

utrymningsväg. 

Grundkravet är att lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till minst 

två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymning ska kunna ske utan nyckel 

eller annat redskap. 

Utrymningsvägar från byggnaden och byggarbetsplatsen får inte blockeras eller göras 

obrukbara under byggtiden. Om de ordinarie utrymningsvägarna måste blockeras 

under byggtid ska alternativa utrymningsvägar anordnas. 

Utrymning ska alltid vara möjlig och framkomligheten i utrymningsväg och väg till 

utrymningsväg ska alltid vara god. Vid byggarbeten där utrymningssäkerheten 

påverkas ska utrymningsstrategin utredas i samråd med brandsakkunnig. 

Arbetsmoment inom utrymningsväg ska alltid begränsas med avseende på omfattning, 

tidsåtgång, brännbart material etc. Framkomligheten och utrymningsstrategin får inte 

äventyras. Utrymmande personer ska alltid kunna passera på ett tillfredsställande sätt. 

Då platsen för arbete är obemannad ska denna alltid vara fri från byggmaterial. Vid 

omfattande arbete inom utrymningsväg ska alternativ utrymningsväg anordnas. 

Utrymningsplaner ska upprättas för arbetsområdet och för angränsande områden om 

utrymningsförhållandena förändras. 

Vägledande markeringar ska finnas så att utrymningsvägarna tydligt kan identifieras. 

Vid hinder eller ändring av utrymningslösning så skall skyltningen anpassas till den 

nya utformningen. 
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5 Brand- och utrymningslarm 

Befintligt brand- och utrymningslarm eller tillfälligt byggbrandlarm ska vara i drift 

under byggnationen. Larmet ska alltid aktiveras då arbetsplatsen står utan 

övervakning, dvs under raster, nätter, helger etc. Detta ska samordnas med 

driftentreprenör.  

Eventuella avstängningar accepteras endast efter avstämning med brandsakkunnig 

gällande alternativa kompenserande lösningar. 

6 Skydd mot brandspridning 

Befintlig brandteknisk avskiljning inom byggnaden ska upprätthållas under hela 

byggtiden. Om den brandtekniska avskiljningen måste demonteras eller på annat sätt 

sättas ur funktion under byggtid ska alternativ brandavskiljning anordnas. Dörrar i 

brandcellsgräns får inte ställas upp på t.ex. kil. 

Håltagningar i brandcellsgräns ska tätas provisoriskt med obrännbart material t.ex. 

stenull i kombination med obrännbart skivmaterial i lägst brandteknisk klass EI 30 

alternativt med säkerhetskuddar som håller lägst brandteknisk klass EI 30. Inga hål 

eller andra otätheteri brandcellsgräns får lämnas för att åtgärdas vid ett senare tillfälle, 

tätning skall ske så snart det är teknisk möjligt. 

Uppenbara brister i den befintliga brandcellsindelningen ska tätas provisoriskt och 

rapporteras till fastighetsägaren för beslut om åtgärd. 

Ventilationskanaler stängs av/proppas från arbetsområdet mot lokaler/korridorer där 

ordinarie verksamhet bedrivs. 

Om befintlig verksamhet pågår i samma brandcell som byggarbetsplatsen ska dessa 

avskiljas brandtekniskt från varandra i lägst brandteknisk klass EI 30 och upprätthållas 

under hela byggtiden. Om detta ej är byggtekniskt möjligt ska kompenserade åtgärder 

vidtas efter avstämning med brandsakkunnig. 

Byggmaterial och avfall ska förvaras på av byggherren angiven plats. Skyddsavstånd 

till fasad och utrymningsmöjligheter för personer i byggnaden ska beaktas. Öppna 

containrar ska placeras minst 6 meter från fasad och stängda och låsta containrar ska 

placeras minst 4 meter från fasad eller enligt försäkringsbolagets anvisningar. 

Den mängd byggmaterial som ska användas under dagen kan förvaras i anslutning till 

arbetsplatsen, dock inte så att den förhindrar utrymning. I utrymningsvägar får ingen 

förvaring av byggmaterial ske. 

Brännbart emballage och brännbart byggavfall ska borttransporteras från arbetsplatsen 

i samband med raster och vid arbetsdagens slut. 

7 Anordning för brandsläckning 

Släckstationer med minst två stycken 6 kg pulversläckare med effektivitetsklass 43A 

233B C ska ställas ut på strategiska platser inom byggarbetsområdet. Avståndet till en 

släckstation får inte överstiga 25 meter var man än befinner sig inom området. 

Vid arbete utanför brandtekniskt avskild byggarbetsplats ska en 6 kg pulversläckare 

med effektivitetsklass 43A 233B C medtagas om det inte är uppenbart obehövligt. 

Vid Heta Arbeten ska gällande föreskrifter följas, se avsnitt 8.  
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8 Brandfarliga Heta arbeten 

Brandfarliga Heta Arbeten ska så långt som det är möjligt utföras utanför byggnaden 

eller på av byggherren angiven plats. 

Brandfarliga Heta Arbeten får endast utföras av person med giltigt certifikat och 

utföras enligt gällande föreskrifter för Brandfarliga Heta Arbeten. 

Brandfarliga Heta Arbeten får under inga omständigheter utföras utan tillstånd från 

behörig tillståndsgivare och ifylld och underskriven checklista. Checklista ska fyllas i 

vid plats där arbetet ska utföras. 

Eventuella delegeringar avseende tillståndsgivare ska vara skriftliga för att vara 

gällande. 

Heta arbeten ska undvikas i utrymmen med brandfarliga varor. Om heta arbeten ändå 

måste ske ska föreståndare för brandfarlig vara ge tillstånd i samråd med 

brandsakkunnig.. 

Brandskyddsansvarig för arbetsområdet ska alltid veta var Brandfarliga Heta Arbeten 

utförs och vem som är utförare. 

Gasflaskor ska då de inte brukas förvaras i sluten och utmärkt container utanför 

byggnaden eller på av byggherren anvisad plats. 

9 Brandfarlig vara 

Vid hantering av brandfarlig vara kan tillstånd behövas från kommunens 

räddningstjänst. Tillstånd från räddningstjänsten behövs för hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor på byggarbetsplats/rivningsplats eller vid anläggningsarbete om 

mängden överstiger följande nivåer: 

Inomhus, inte publik verksamhet 

• 250 liter brandfarliga gaser, 

• 500 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler, 

• 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och 

• 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C. 

Utomhus, inte publik verksamhet: 

• 1 000 liter brandfarlig gas 

• 3 000 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler 

• 3 000 liter brandfarliga väskor med flampunkt högst 60 °C 

• 50 000 liter brandfarliga väskor med flampunkt högre än 60 °C 

Föreståndare för hanteringen ska vara utsedd som anges i 9§ i Lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. Placering av brandfarlig vara ska utmärkas på 

brandskyddsritning/APD-plan. 
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10 Räddningstjänstpersonalens säkerhet och  
insatsmöjlighet (insatsinfo, tillgänglighet, gasflaskor 
etc.) 

Tillgängligheten under de olika byggskedena ska säkerställas med beaktande av 

centralapparats placering och möjligheterna att ställa upp brandbilar, angreppsvägar, 

brandposter etc. Byggnadernas angreppsvägar, utrymningsvägar, brandcellsgränser 

och eventuella risker markeras på brandskyddsritning/APD-plan. 

Räddningsväg eller annan väg till byggnaden ska alltid hållas framkomlig för 

räddningstjänstens fordon. Yttre brandposter ska alltid vara tillgängliga för 

räddningstjänsten. 

11 Ritning/APD-plan 

En brandskyddsritning och APD-plan ska upprättas i projektet under kommande 

projekteringsskede och ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och hos den 

brandskyddsansvarige arbetsledaren. Brandskyddsritningen/APD-planen ska visa 

tillfälliga väggpartier, byggarbetsplatsens utrymningsvägar, släckutrustning, förvaring 

av gasflaskor, räddningstjänstens angreppsvägar m.m. 
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12 Kvittenslista 

Listan ifylles av samtliga entreprenörer samt underentreprenörer. 

Jag har tagit del av ovanstående Plan för brandskydd under byggtid och intygar 

härmed att jag är införstådd med gällande krav: 

Namn Företag Datum 
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1 Allmänt 

1.1 Regelverk 
 Den brandtekniska utformningen som anges i handlingen baseras i grunden på övergripande 

skyddskrav enligt Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900). Tillämpningsföreskrifter utgörs 

av Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18) med ändring till och med BFS 2017:5 

(BBR 25), samt BFS 2011:10 med ändringar till BFS 2015:6 (EKS 10) och till dessa 

tillhörande kompletterande föreskrifter och rekommendationer omnämnda i respektive 

tillämpningsföreskrift. 

 

 Vidare har även den kommunala räddningstjänstens förutsättningar beaktats gällande 

operativa frågor och lokala förutsättningar samt föreskrifter och rekommendationer från 

Arbetsmiljöverket samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till följd av 

verksamhetens utformning. 

 

 Med hänsyn till idrifttagande av färdigställd byggnad beaktas även brandtekniska krav som 

kan bli aktuella genom Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). 

 

 Utöver dessa regelverk ska även punkter som påverkar brandskyddet ur Riktlinjer för 

tillgänglighet-Riv Hindren, framtagen av Myndigheten för delaktighet år 2015 uppfyllas, 

detta med hänsyn till att Lunds universitet utgör en myndighet.  

 

1.2 Dokumentationens omfattning 
 Dokumentationen omfattar om- och tillbyggnad av Maskinteknik (Maskinhuset) på LTH 

inom Lunds Kommun.  

En del av byggnaden inrymmer en annan hyresgäst än Lunds Universitet. Den delen kommer 

inte att beaktas vidare i dokumentationen, då den inte omfattas av ombyggnaden.  

Ombyggnaden innefattar att befintliga lokaler byggs om och rustas upp. I samband med detta 

sker även viss tillbyggnad, främst avseende nya lokaler i norr mellan byggnadsdel 111 och 

112 samt i byggnadsdel 112.  

 

 Säkerhetspartner Norden AB ansvarar för den övergripande brandtekniska dimensioneringen 

medan övriga projektörer svarar för detaljlösningarna. Tillämpas brandtekniska lösningar 

som inte beskrivs i dokumentationen ligger dessa utanför Säkerhetspartners 

projekteringsansvar. Dokumentationen kan förutom vid bygglov även användas som underlag 

vid tillsyn och systematiska brandskyddskontroller. 

 

 Följande punkter ska särskilt beaktas utifrån brandskyddsdokumentationens innehåll:  

 1.2.2 Verksamhetsrelaterade krav för hantering av brandfarlig vara (tändvätskor, 

gasol mm) behandlas ej närmare i dokumentationen. Istället behandlas detta i separat 

riskutredning, vilken tagits fram av Säkerhetspartner Norden AB.  

 

 1.2.3 Då verksamheten/planlösning inte är fastställd inom delar av berörda lokaler 

kan komplettering av det brandtekniska skyddet bli aktuellt. Förändringar 

kontrolleras och meddelas löpande genom uppdragsgivarens projektsamordnare. 

 

1.3 Ritningsunderlag 
 Som underlag för dokumentationen används ritningsunderlag erhållet från A-plan 

arkitektkontor daterade 2018-06-15. 
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1.4 Kompletterande dokument 
 För aktuellt projekt finns följande kompletterande dokument:  

 
 Brandskyddsritningar 

 

 Brandskyddsritningar (ej formella) som utgör underlag till A-handling. Avser att redovisa 

brandskyddsstrategin med tillhörande brandcellsgränser samt aktuella installationer. Det finns 

tre olika typer av underlag framtaget i detta skedet, vilka visar: brandcells- och 

utrymningsstrategi, nödbelysning samt rökdetektorövervakade ytor. 

 

 
 Utförandespecifikation brand- och utrymningslarm  

 

 Kompletterande dokument till brandskyddsbeskrivningen som beskriver utförandet på 

aktuellt brand- och utrymningslarm. Utförandespecifikationen ska tas fram i ett senare 

projekteringsskede (systemhandling) och ska läsas parallellt med denna handling.  

 

 
 Verifiering-Förlängt gångavstånd inom fläktrum 

 

 Kompletterande dokument till brandskyddsbeskrivningen som beskriver den analytiska 

dimensionering som har gjorts avseende tillämpning av långa gångavstånd inom fläktrum. 

Skrivelsen ska läsas parallellt med denna handling.  

 

 
 Brandtekniskt yttrande-Ny batteriförvaring 

 

 Dokumentet utgör underlag för projektering med avseende på batteriförvaring. Hänvisning 

till dokumentet sker under aktuella avsnitt i brandskyddsbeskrivningen.  

 

 
 Projekteringsanvisning-Hantering av brandfarlig och explosiv vara 

 

 Dokumentet utgör underlag för projektering med avseende på hantering av brandfarlig och 

explosiv vara. Hänvisning till dokumentet sker under aktuella avsnitt i 

brandskyddsbeskrivningen. 

 

1.5 Kvalitetssäkring och kontroll 
 Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners kvalitetssystem, 

certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att annan 

brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av brandskyddet. 

 

  



    Sida: 

7 (30) 

 

Projekt:  
LTH Maskinteknik ombyggnad 

Dokumentbeteckning: 

BSB-PH-0 
Version nr: 

0 
Datum: 

2018-06-15 

   

2 Grundläggande förutsättningar 

2.1 Dimensionerande förutsättningar 
 Aktuell byggnad omfattar totalt fem byggnadsdelar 111–115.  

Byggnadsdel 115 samt en del av byggnadsdel 114 tillhör andra hyresgäster än Lunds 

Universitet och kommer därför inte omfattas av dokumentationen.  

Byggnadsdel 111 omfattar 5 våningsplan samt källar- och vindsplan.  

Byggnadsdel 112 omfattar 3 våningsplan samt källarplan. 

Byggnadsdel 113 och 114 omfattar 2 våningsplan samt källarplan. 

 

2.2 Dimensioneringsmetod 
 Den för byggnaden föreslagna brandtekniska lösningen är generellt projekterad med 

förenklad dimensionering där vidare verifiering ej krävs. Analytisk dimensionering har dock 

använts för att uppfylla följande kravnivåer i BBR: 

• Utrymningsförutsättningar, med hänsyn till långa gångavstånd inom fläktrum på plan 6, 

se bifogad verifiering Verifiering-Förlängt gångavstånd inom fläktrum.  

• Utrymningsförutsättningar från källarlokaler i byggnadsdel 113, med hänsyn till att 

utrymning enbart sker över annan brandcell, se avsnitt 3.1.3. 

• Utrymningsförutsättningar från Hörsal 1118–21, med hänsyn till att utrymning enbart 

sker via gemensam utrymningsväg (foajé 1200), se avsnitt 3.1.4.  

• Brandteknisk sektionering av stor byggnadsdel, med hänsyn till tillämpning av 

brandcell större än 1250m2, se avsnitt 4.4.1. 

 

2.3 Verksamheter 
 De delar av byggnaden som omfattas inrymmer följande verksamheter/typer av lokaler: 

Verksamhetsklass 

(Vk)/Verksamhet 

Lokaler som omfattas 

Vk1 Personal- och driftutrymme  

(ex Fläktrum, förråd, arbetsrum, kontor, pausrum etc.) 

Vk2A Lokaler för undervisning och studentverksamhet 

(ex. Laborationslokaler, mindre hörsalar, seminarierum, 

datorsalar, grupprum, studierum etc.) 

Vk2B Foajé och större hörsalar, samt grupper av lokaler vilka 

tillsammans utgör brandcell inrymmande fler än 150 

personer (ex café/supé). 

Utrymningsvägar Samtliga trapphus vilka mynnar ut i det fria  

Storkök, med ökad risk för 

uppkomst av brand 

Kök till Café 

Fast arbetsplats med heta 

arbeten 

Svetsplatser 

Övriga utrymmen som 

medför stor sannolikhet för 

uppkomst av brand 

Testceller  

(inom byggnadsdel 114) 

 

 

 Där lokaler i flera verksamhetsklasser ingår i samma brandcell ska samtliga krav på 

brandskydd för varje verksamhetsklass uppfyllas inom brandcellen. 

Lokalerna är enligt LU (Lunds universitet) ej att betrakta som publika. 

 

2.4 Byggnadsklass 
 Byggnaden ska vara utförd i byggnadsklass Br1.  
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2.5 Brandbelastning 
 Dimensionerande brandbelastning är generellt  800 MJ/m2.   

2.6 Egen ambition 
 I följande fall väljer byggherren att lägga skyddsnivån över myndighetskraven, alternativt 

besluta kring specifika val för tekniskt utförande för att uppfylla myndighetskraven, vilket i 

brandskyddsdokumentationen anges som egen ambition där byggherren beslutar om 

tillämpning och utformning. 

• Dörrar med stängningskrav ska, om inte särskilda skäl föreligger, förses med 

motordrivna dörröppnare alternativt vara magnetuppställda eller försedda med 

frisvingfunktion. Finns brandlarmanläggning i byggnaden bör magnetuppställning 

övervägas.  

• Brand- och utrymningslarm ska installeras i byggnaden och ska vara kopplat mot 

universitetets säkerhetsfunktion.  

• Utrymningslarmet ska kunna uppfattas i byggnadens samtliga delar av samtliga 

personer. 

• Brandlarmanläggningen skall vara anpassad för larmlagring samt vara förberedd för 

frånkoppling via timer i vissa utsatta miljöer. 

• Vid utlöst brand-/utrymningslarm ska samtlig nödbelysning och allmänbelysning i 

hörsalar tändas upp. Dessutom ska ljudanläggningar i hörsalar tystas. 

• Nödljusanläggning ska kunna tändas manuellt via omkopplare. 

• All nödbelysning ska försörjas från central anläggning som placeras i lämpligt 

driftrum. 

• Rökluckor ska kunna stängas utan att driftpersonal ska behöva gå ut på taket. 

• Rökluckor ska förses med motordriven stängning och ska vara åtkomlig för manuell 

stängning samt service. 

• Utrymningsplatser vid brand ska förses med anropsapparat med 

tvåvägskommunikation till två mottagningsplatser, brandförsvarstablån samt en 

hyresgästpunkt.  

• Kommunikationssystem för utrymningsplats separeras från brandlarmsystem, 

opensource system förordas.  
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3 Utrymning 

3.1 Utrymningsstrategi 
 

 Generellt 
 

 Där ej annat anges medger utrymningsstrategin att det finns minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar från varje lokal där personer vistas mer än tillfälligt. 

 

 Utrymningsstrategin från samtliga plan bygger på utrymning till det fria via utrymningsvägar, 

trappor samt dörrar i fasad. Utrymning över annan lokal och därifrån vidare till 

utrymningsväg samt fönsterutrymning tillämpas i vissa fall som alternativ utrymningsväg.  

Från enstaka lokaler i källarplan tillämpas enbart utrymning över två olika brandceller, vilket 

motiveras analytiskt under avsnitt 3.1.3 nedan.  

Från hörsal 1118–21 sker utrymning enbart via gemensam utrymningsväg (foajé 1200), vilket 

motiveras analytiskt under avsnitt 3.1.4 nedan.  

 

 Utrymningsplatser ska anordnas enligt Riv Hindren, placering, omfattning och vidare 

utformning framgår i avsnitt 3.2.6 samt på bifogade brandskyddsritningar.  

 

 
 Utrymning via fönster 

 

 Utrymning via fönster är aktuellt för fem stycken lokaler i markplan på byggnadsdel 113 

(1437-38 Flexlab, 1440-42 GU-verkstad, 1474-76 Lab 6, 1477-79 Lab 7 och 1480-82 Lab 8)  

Se avsnitt 3.2.4.2 gällande utformning av fönster för utrymning. 

 

 Följande kriterier ska vara uppfyllda för att utrymning via fönster i markplanet ska anses vara 

tillfredsställande: 

 

 • Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 m över marknivå utanför.   

 • Ett öppningsbart fönster medger maximalt 30 personer i aktuell lokal.  

 • Två separata öppningsbara fönster medger maximalt 50 personer i aktuell lokal.  

 • Fler än 50 personer i en lokal medför att utrymning via fönster ej godtas.  

 
 Verifiering av utrymning enbart över två olika brandceller 

 

 För utrymning från källarlokaler (Jesperspex, studentverkstad, förråd, verkstad etc.) i 

byggnadsdel 113 tillämpas utrymning enbart över annan brandcell i två riktningar, över 

passage 0447-48 samt kulvert 0400. Detta accepteras med hänsyn till att kulvert 0400 

betraktas som en utrymningsväg med undantag för att viss mängd inlastningsmaterial kan 

finnas inom utrymmet i samband med inlastning. I övrigt sker ingen verksamhet i kulverten, 

den mynnar rakt ut i det fria, ytskikten uppfyller kraven för utrymningsväg och den är 

överblickbar från dörren i lastzon 0480-81. Dessutom är dörren mellan kulverten (0400) och 

lastzonen (0480-81) återinträdesbar, vilket medger möjlighet för passage tillbaka in i 

källarlokalerna vid eventuell brand i kulverten.  

Med denna motivering bedöms utrymningsförutsättningarna från aktuella källarlokaler 

(Jesperspex, studentverkstad, förråd, verkstad etc.) vara tillfredsställande.  

 

 
 Verifiering av utrymning enbart över gemensam utrymningsväg 

 

 Från hörsal 1118-21 sker utrymning enbart via gemensam utrymningsväg (foajé 1200). 

Därifrån kan utrymning ske via dörr i fasad i vindfång 1200A samt alternativt via annan 

brandcell. Denna utrymningsstrategi accepteras med hänsyn till att krav på gångavstånd 

uppfylls även utan utrymningsvägen, det vill säga om hörsalen legat i samma brandcell som 

foajé 1200, varvid aktuella förutsättningar utgör en förhöjd skyddsnivå. 

 

  

http://kundwebb.basemedia.se:90/metisweb/Admin/UserBrowser.aspx?sID=538#anchor538
http://kundwebb.basemedia.se:90/metisweb/Admin/UserBrowser.aspx?sID=538#anchor538
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 Driftutrymmen 

 

 Krav för utrymning i driftrum för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning (vilka 

omfattas av SS 437 01 02, utgåva 1) samt utrymmen för starkströmsanläggningar med 

nominell spänning överstigande 1 kV AC (vilka omfattas av SS-EN 61936-1) behandlas ej 

mer ingående i detta avsnitt. Särskild utredning ska ske i varje enskilt fall utifrån lokalernas 

omfattning, innehåll etc. Som exempel kan dock nämnas att utrymningsdörr från driftrum 

(vilka omfattas av SS 437 01 02, utgåva 1) ska kunna öppnas med nödöppnare enligt 

SS 436 21 04 och att gångavstånd till dörr inte får överstiga 20 m. Krav föreligger även på 

antal utgångar i utanförliggande betjäningsgång, utrymme som medger omhändertagande 

mm. 

 

3.2 Utrymningsvägarnas utformning 
 

 Gångavstånd till utrymningsväg 
 

 Krav på gångavstånd, vilka kan ses i tabell 3.2.1, uppfylls generellt genom aktuell 

utrymningsstrategi.  

 

 Tabell 3.2.1 – Längsta tillåtna gångavstånd till utrymningsväg 

Lokal/verksamhet Maximalt gångavstånd Faktor för sammanfallande gångvägar * 

Vk 1  45 m 1,5 

Vk 2A och Vk 2B  30 m 2 

*För gångväg som sammanfaller till olika utgångar multipliceras med verkliga längden med denna angivna faktor. 

 

 Gångavstånd inom fläktrum på plan 6 överskrider krav enligt förenklad dimensionering 

(tabell 3.2.1), varvid de verifieras analytiskt i bilaga Verifiering-Förlängda gångavstånd inom 

fläktrum. 

 

 
3.2.1.1 Gångavstånd till fönsterutrymning 

 

 Med anledning av att fönsterutrymning nyttjas inom en del lokaler i markplan på byggnadsdel 

113 minskar det tillåtna gångavståndet till dessa utrymningsvägar till en tredjedel. Maximalt 

10 m gångavstånd till fönsterutrymning tillämpas. 

 

 
 Gångavstånd inom utrymningsväg 

 

 Gångavstånd inom utrymningsväg ska ej överstiga 30 m till närmaste trappa/utgång.  

 
 Dimensionerande personantal 

 

 I följande lokaler ger verksamheten upphov till att dimensionerande personantal särskilt 

måste beaktas med hänsyn till utrymningsvägars kapacitet: 

 

 • Supé (nedre och övre del), vilken dimensioneras för 190 personer. 

• Hörsal 0127, vilken dimensioneras för 235 personer. 

• Foajé 1100, vilken dimensioneras för 300 personer. 

 

 Samlingslokaler (eller förrum till dessa) i Vk2B ska förses med skylt som anger det maximala 

personantalet. 

 

 
3.2.3.1 Sammanlagd dörrbredd 

 

 Se även avsnitt 3.2.4.1 angående minsta tillåtna dörrbredder.  

 För utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer (aktuellt för utrymningsväg från 

hörsal 0127, samt genom huvudentréer) ska följande dimensionerande kriterier ska beaktas: 

• Sammanlagd dörrbredd ska motsvara minst 1,0 m per 150 personer. 

• Vid blockering av utrymningsväg (ar) med största kapaciteten (värsta fallet) ska resterande 

utrymningsvägar ha en sådan bredd att 1,0 meter motsvarar 300 personer. 

 

 
3.2.3.2 Sittplatser 

 

 Vid utformning av bänkrader och sittplatser i Hörsal 0127 ska följande beaktas: 

• Bänkrader ska ej vara bredare än 40 sittplatser  

• Fritt passagemått framför en bänkrad till nästa bänkrad ska vara minst 0,45 m. 

• Stolar i hörsal eller motsvarande ska vara fastsatta i golvet. 
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 Utrymningsvägarnas kapacitet 

 

 
3.2.4.1 Generellt 

 

 Utrymningsvägarna ska uppfylla följande krav beroende av personantal som betjänas: 

Personantal 

som 

betjänas: 

Utrymningsväg 

fri höjd: 

Utrymningsväg fri 

bredd: 

Ledstänger 

får inkräkta 

med högst: 

Dörröppning 

minsta fri 

bredd: 

Dörrblad 

får 

inkräkta 

med 

högst: 

≤ 150 2,00 m 0,90 m 0,10 m per 

sida 

0,80 m - 

> 150 2,00 m 1,20 m - 1,20 m 0,050 m 
 

 

 Avståndet mellan en dörr och en trappa eller ramp ska vara minst 0,8 m. För att minska 

olycksrisken för personer med funktionshinder kan ett större avstånd vara motiverat. 

 

 
3.2.4.2 Fönster  

 

 Fönster vilka nyttjas som utrymningsväg ska utformas enligt följande:  

 • Fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal 

axel. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas 

utåt och stannar i öppet läge.  

• Underkantshängda fönster är inte godtagbara. 

 

 • Öppning av fönster ska kunna ske utan nyckel eller annat redskap.  

 • Fönster bör ha en fri öppning med 0,6 m bredd och 0,7 m höjd (minimum är 0,5 m 

bredd och 0,6 m höjd), dock ska summan av bredd och höjd uppgå till minst 1,5 m. 

För fönster som är vridbara kring en horisontell axel ska det fria måttet beräknas 

under fönsterbågens lägst belägna del. 

 

 • Öppningens underkant (invändig bröstningshöjd) ska, utan särskilda åtgärder, inte 

överskrida 1,2 m. Om avståndet överstiger 1,2 m ska plattform, stegpinnar eller 

liknande anordnas. 

 

 
 Dörrar 

 

 
3.2.5.1 Slagriktning 

 

 Dörrar som ska användas för utrymning ska normalt vara utåtgående i utrymningsriktningen, 

vara lätta att identifiera som utgångar samt placeras så att de i öppet läge inte hindrar 

utrymning för andra personer. 

 

 
3.2.5.1.1 Inåtgående slagriktning 

 

 Slagriktning för rum vilka dimensioneras för högst 30 personer kan vara inåtgående.  

 Vid dubbelriktad utrymning ska slagriktningen på dörren anpassas till fördel för den lokal 

som kan förväntas ge störst personbelastning vid utrymning. 

 

 
3.2.5.2 Beslag och låsning 

 

 Öppningsanordningar, generellt  

 Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. Dörrarna ska 

kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid behov ska det tydligt 

framgå hur dörren kan öppnas. 

 

 Dörrar ska normalt kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren 

trycks utåt. Öppningsbeslag bör placeras med centrum mellan 0,8 till 1,2 m över golv. Den 

högsta kraften för att öppna en dörr ska anpassas efter vilken typ av öppningsanordning som 

används. 
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 • För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N. Detta gäller exempelvis för 

trycken utformade enligt SS-EN 179. Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 

150 N. 

 

 • För tryckplattor ska öppningskraften understiga 150 N. Detta gäller exempelvis för 

tryckplattor utformade enligt SS-EN 179. 

 

 • För större öppningsanordningar, exempelvis hela dörrblad eller 

panikutrymningsbeslag, ska kraften för nödöppningsfunktionen vara högst 220 N och 

för fortsatt öppning av dörren högst 150 N. Detta gäller exempelvis för 

panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125. 

 

 Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. Vred 

som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska undvikas då 

dessa är svåra att använda. Om kåpa som täcker vred används ska kåpan utformas så att den 

lätt kan forceras med en hand. 

 

 Dörrar för utrymning från lokaler i Vk2B ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att 

ett dörrtrycke trycks nedåt, denna manöver ska kunna ske med ett handgrepp. Manövern ska 

också innebära att båda dörrbladen öppnas om dubbelbladiga dörrar används. Om bägge 

dörrbladen inte kan öppnas genom en sådan manöver ska passiv dörrhalva förses med beslag 

enligt SS-EN 1125. 

 

 Trycken och tryckknappar kan exempelvis utformas enligt SS-EN 179 (Nödutrymningsbeslag 

manövrerade med trycke eller tryckplatta). 

Panikutrymningsbeslag kan exempelvis utformas enligt SS-EN 1125 (Panikutrymningsbeslag 

manövrerade med horisontell tryckstång). 

 

 Låsning, elektrisk öppning mm  

 Tillträdesskydd kontra utrymningsmöjligheter ska särskilt beaktas vid framtagande av 

låssystem, säkerhetszoner etc. för att undvika att utrymningsalternativ blockeras. 

 

 Utrymningsdörrars öppningsfunktion ska generellt överbrygga samtliga låsanordningar.  

 Låsta dörrar med fördröjd öppning ska ej förekomma. 

Låsta dörrar som enbart öppnar genom en signal från ett automatiskt brandlarm ska inte 

förekomma då utrymning kan bli nödvändigt av annan anledning än brand. 

 

 Knappar med elektrisk öppning av dörrar för utrymning får tillämpas (med undantag från 

samlingslokaler i Vk2B). I sådana fall ska knappen placeras bredvid dörrens ordinarie trycke 

och vara så stor att den omedelbart uppmärksammas som öppningsknapp. Öppningsknappen 

bör vara placerad med centrum 0,80 till 1,20 m över golv. Öppningsknappen ska vara tydligt 

utmärkt med en skylt, som är minst 0,10 m x 0,15 m, och belyst när personer väntas använda 

dörren, det vill säga även vid utrymning. Skylten ska vara försedd med lämplig figur (t.ex. 

nyckel) samt text "Nödöppning" eller motsvarande. 

Där nödöppningsknapp används på utrymningsdörrar i brandcellsgräns ska dörrens 

tillhållning inte sättas ur funktion vid intryckt nödöppningsknapp, lämplig utformning är att 

dörren öppnas med nödöppningsknapp samt trycke. 

Dörrar vilka öppnas med elektrisk öppning ska även kunna öppnas vid strömavbrott. 

 

 
3.2.5.3 Återinträde 

 

 Dörrar ska utformas så att det är möjligt för personer att återvända efter passage i följande 

fall: 

 

 • Dörrar inom utrymningsväg.  

 • Dörrar för utrymning genom annan lokal. 

Placering av samtliga dörrar vilka ska utföras så att det är möjligt att återvända, finns 

markerade på bifogade brandskyddsritningar. 

Återinrymningen säkerställs genom olåsta dörrar samt alternativt med lås försedda med 

elslutbleck, vilka ställer dörren i olåst läge i händelse av brand (när brand- och 

utrymningslarmet aktiverats). Systemet ska ha säkerställd strömförsörjning eller vara utformat 

så att elslutbleck är öppna när dessa är i strömlöst läge. 
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 Utrymningsplats 

 

 Utrymningsplatser placeras i samtliga centrala huvudtrapphus i byggnadsdel 111 och 112 

samt i nytt trapphus i den norra delen av byggnadsdel 112, enligt bifogade 

brandskyddsritningar. 

I anslutning till utvändiga trappor på byggnadsdel 112 och 113 ska tillfälliga 

utrymningsplatser anordnas. För byggnadsdel 113 placeras en tillfällig utrymningsplats på 

respektive utvändiga trappa, i form av större vilplan. För byggnadsdel 112 placeras de tre 

tillfälliga utrymningsplatserna istället inne i byggnaden, se bifogade brandskyddsritningar.  

De tillfälliga utrymningsplatserna utgör en plats i anslutning till en utrymningsväg där 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan invänta hjälp, väl skyddade från 

rök och värme. 

För tillfälliga utrymningsplatser ställs samma krav som för vanliga utrymningsplatser nedan, 

med undantag för krav på tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation behöver inte 

anordnas för de tillfälliga utrymningsplatserna enligt bedömning från projektets 

tillgänglighetskonsult.  

Följande funktioner och krav ska beaktas för en utrymningsplats: 

• Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i 

anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

kan avvakta fortsatt utrymning. Utrymningsplatsen får även vara en del av 

utrymningsvägen om utrymningsplatsen är placerad i anslutning till de utrymmen som 

betjänas av utrymningsvägen. 

• Utrymningsplatsen ska vara belägen i samma plan som de lokaler den betjänar. Om 

lokalerna utgör flera plan ska det finnas minst en utrymningsplats på respektive plan. 

• Utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och som horisontellt leder till säker plats 

behöver ej förses med utrymningsplats. För att utrymningsvägen ska vara tillgänglig kan 

skyddshöjande åtgärder så som dörröppnare vars funktion ska säkerställas vid 60 minuters 

strömbortfall krävas. 

• Utrymningsplatsen ska generellt rymma minst en mindre utomhusrullstol som upptar ytan 

1,30 m x 0,70 m. 

• Åtkomst till utrymningsplatsen ska kunna ske utan nyckel eller liknande. 

• Dörrar till utrymningsplatsen förses med dörrstängare. 

• Väg till utrymningsplats samt tillgänglig och användbar utrymningsväg som leder till 

säker plats ska kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för 

personer med nedsatt rörelseförmåga. 

• Utrymningsplatser ska vara försedda med nödbelysning. 

• Möjlighet till tvåvägskommunikation ska finnas från utrymningsplatsen, med 

anropsapparat med visuell tvåvägskommunikation till två mottagningsplatser, 

brandförsvarstablån samt en hyresgästpunktDenna funktion ska kunna upprätthållas vid 

strömavbrott samt vara skyddad mot strömbortfall till följd av brand. Förbindelsen ska 

upprätthålla samma krav avseende strömavbrott och felsignal som ett automatiskt 

brandlarm, se avsnitt 7.4. Utrustning för kommunikation från utrymningsplatsen ska vara 

placerad ca 0,8 m från golvet. Kommunikationssystemet ska vara separerat från 

brandlarmsystem, opensource system förordas.  

 

3.3 Utrymningsplaner 
 Utrymningsplaner ska finnas inom arbetsplatser enligt AFS 2009:2.   

 Utrymningsplaner ska normalt vara utförda med symboler enligt SS 2875. Planerna ska 

monteras på varje våningsplan med central placering där personer normalt passerar. Om flera 

verksamheter finns på ett våningsplan ska varje verksamhet ha tillgång till en egen 

utrymningsplan. 
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4 Skydd mot utveckling och spridning av brand 
och brandgaser 

4.1 Materialkrav, ytskikt och beklädnad 
 

 Väggar, tak golv och fast inredning 
 

 Krav på ytskikt framgår av tabell 4.1.1 nedan. 

För mindre byggnadsdelar där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet kan ytskikt 

utföras i lägre klass, dock lägst klass D-s2,d0. Detsamma gäller för rum i de fall ytskiktet inte 

påverkar utrymningssäkerheten. Tillämpning ska motiveras i varje enskilt fall. 

 

 Material med lägre brandteknisk klass än D-s2,d0 bör skyddas mot brandpåverkan under 

brandens inledningsskede så att motsvarande brandskydd som ytskikt i brandteknisk klass 

D-s2,d0 uppnås. Exempel på material som bör skyddas är brännbar isolering (ex. cellplast), 

skivmaterial eller liknande i lägre brandteknisk klass än D-s2,d0. 

 

 

 Tabell 4.1.1 Ytskiktskrav för lokaler i Br1-byggnader 

Lokal/verksamhet Tak Vägg Golv 

Utrymningsväg B-s1,d0* B-s1,d0* Cfl-s1 

Vk2B  B-s1,d0* B-s1,d0* Dfl-s1 

Storkök B-s1,d0* C-s2,d0* - 

Fast arbetsplats för heta arbeten** K210/B-s1,d0 K210/B-s1,d0 K210/B-s1,d0 

Övriga lokaler och utrymmen. B-s1,d0* C-s2,d0 - 

* På underlag i A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 

** Gäller ytor där gnistor och svetsstänk kan förväntas medföra risk för antändning. 

 

  

 
 Rörisolering 

 

 Om rörisolering täcker en större yta (riktvärde 20 %) ska rörisolering uppfylla A2L-s1,d0 eller 

ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar tak och dylikt. För rörisolering som täcker en 

mindre yta ska rörisolering utföras i följande klasser: 

• BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0. 

• CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0. 

• DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0. 

 

 
 Luftbehandlingsinstallationer 

 

 Ytskiktskrav för luftbehandlingsinstallationer behandlas särskilt under avsnitt 8.5.  

 
 Kablar 

 

 Nytt kablage ska utföras i lägst den brandtekniska klass som anges i tabell 4.1.2 nedan. Med 

kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar. 

Befintligt kablage skall skyddas med nedpendlat obrännbart undertak i utrymningsvägar. 

 

 Tabell 4.1.2 Ytskiktskrav för kablar. 

Lokal Materialkrav 

Generellt Dca-s2,d2 

Om kabeln utgör mer än 5 % av takytan i utrymningsväg. Cca-s1,d1 

Upphängningsanordningar för kablar i utrymningsvägar A2-s1,d0 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till närmaste 

inkopplingspunkt. Inkopplingen bör ske i den brandcell kabeln kommer in i byggnaden och kabelns 

längd bör ej överstiga 5 meter. Inbyggda kablar som ger en brandteknisk avskiljning, t.ex. inbyggd i 

bjälklag, avskild i schakt etc. behöver inte förses med brandteknisk klass. 

-- 

 

 

 Kabelrännor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537.  

 Kabelskenor kan utformas enligt SS-EN 61534.  
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 Lös inredning 

 

 För lös inredning föreligger inga krav utöver LU:s riktlinjer.   

4.2 Brandcellsindelning 
 

 Brandteknisk klass på avskiljande konstruktioner 
 

 Brandceller för aktuell byggnad ska vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 60. Detta krav 

omfattar avskiljande konstruktion i allmänhet, bjälklag över källare samt bjälklag mellan 

brandceller i olika våningsplan. 

 

 
 Byggnadens brandcellsindelning 

 

 Brandcellsindelning framgår i detalj av A-handling samt bifogad brandskyddsritning.  
 Följande principer för brandcellsindelning tillämpas i byggnaden: 

• Utrymmen i olika verksamhetsklasser placeras generellt i skilda brandceller. Där flera 

olika verksamhetsklasser placeras inom samma brandcell ska samtliga ingående 

brandtekniska krav för respektive verksamhetsklass uppfyllas.  

• Utrymningsvägar ska utgöra egna brandceller.  

• Samma brandcell, med undantag från schakt och trapphus, ska inte omfatta utrymmen 

inom fler än två plan.  

• El- och fläktrum ska generellt utgöra egna brandceller.  

 

 Driftrum 

Driftrum för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning (vilka omfattas av 

SS 437 01 02, utgåva 1) ska normalt utformas som egen brandcell. 

Utformning av utrymmen för starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 

1 kV AC (vilka omfattas av SS-EN 61936-1) ska utredas i varje enskilt fall med hänsyn till 

placering, typ av utrymme/utrustning etc. I flertalet fall föreligger krav på egen brandcell i 

minst 60 minuter (EI 60). 

 

 
 Brandteknisk klass på dörr, lucka, port och brandgardin 

 

 Dörrar, luckor och portar i avskiljande konstruktion ska utformas i lägst brandteknisk klass 

EI 60 där inget annat anges. 

 

 Dörrar, luckor, portar och brandgardiner till trapphus, med undantag för hissdörrar, ska vara 

täta, även underkant. Sådana dörrar, luckor, portar och brandgardiner ska utformas med 

brandgastäthet S200. 

 

 
4.2.3.1 Accepterade lägre brandtekniska klasser  

 

 Dörrar, luckor, portar och brandgardiner som ansluter till utrymningsväg kan utformas i lägst 

klass EI 30-Sa. 

Dörrar, luckor, portar och brandgardiner som ansluter till trapphus vilka utgör 

utrymningsvägar ska således utformas i lägst klass EI 30-S200. 

 

 
 Brandteknisk klass på dörrar och fönster mot utvändig utrymningsväg 

 

 Dörrar och fönster mot utvändig utrymningsväg (utvändig utrymningstrappa) ska utföras i 

lägst klass EI 30, med hänsyn till passage av utrymmande.  

 

 
4.2.4.1 Dörrstängare 

 

 Dörrar i brandcellsgräns som inte kan förväntas vara stängda ska förses med dörrstängare. 

Dörrar som kan förväntas vara stängda, d.v.s. som ej kräver dörrstängare, är till: 

 

 • Hissmaskinrum  

 • Tekniska utrymmen (ställverk, fläktrum etc.)  
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 Dörrar i brandcellsgränser som önskas stå uppställda ska hållas i öppet läge av anordning som 

automatiskt, genom rökdetektorövervakning, stänger dörrarna vid förekomst av brandgaser i 

anslutning till dörren. Enligt egen ambition ska anordningen utgöras av magnetuppställning 

eller frisvinfunktion vilken aktiveras genom byggnadens automatiska brandlarm. 

Magnetuppställda dörrar ska även kunna stängas manuellt med tryckknapp. 

 

 BFS 2013:9 (HIN 3) förskriver att lokaler dit allmänheten har tillträde ska anpassas för 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Bland annat föreskrivs att trösklar bör tas bort om så är tekniskt möjligt samt att dörrar med 

dörrstängare bör förses med automatisk dörröppnare. I de fall särskilda åtgärder vidtas enligt 

HIN 3 ska brandskyddet särskilt beaktas så att inte brandcellernas funktion försämras. 

 

 
 Dörrautomatik 

 

 Funktion för dörrar som omfattas av kravet på dörrstängare och som på signal från 

sensorfunktion/rörelsedetektor automatiskt öppnar dörren eller kvarhåller dörren i öppet läge 

ska avaktiveras vid signal från byggnadens automatiska brandlarm. 

 

 
 Undertaksutrymmen och installationsgolv 

 

 Eventuella undertaksutrymmen och installationsgolv ska inte sträcka sig över flera 

brandceller utan att vara avskilda i samma omfattning och i lägst samma 

brandtekniska klass som krävs för underliggande brandcellsskiljande väggar. 

 

 
 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak (lägre beläget tak) 

 

 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak (lågdel) till högre belägen brandcell (högdel) 

ska särskilt beaktas så att gällande krav på brandteknisk avskiljning erhålls. Aktuella delar 

finns markerade på bifogade brandskyddsritningar.  

Avskiljning kan generellt uppnås genom någon av följande åtgärder: 

• Ytterväggen till den högre belägna brandcellen (högdel), inklusive fönster, upp till en höjd 

av fem meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet 

på avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan dock 

brandteknisk klass EW 30 accepteras. 

• Det intilliggande taket (lågdel) på ett avstånd av mindre än åtta meter från ytterväggen ges 

ett brandmotstånd motsvarande REI 60. Eventuella luckor i taket ska utföras i EI 60 om ej 

särskild utredning finns som visar att kravet kan reduceras. Öppning av luckor belägna 

inom åtta meter från ytterväggen får ej ske automatiskt. 

I aktuell byggnad rekommenderas att skydd mot brandspridning från intilliggande tak (lågdel) 

till högre belägen brandcell (högdel) ska läggas enligt kommentarer på bifogade 

brandskyddsritningar. 

 

 
 Genomföringar 

 

 Genomföringar (kablar, kanaler, rör mm) som passerar brandavskiljande konstruktion ska 

vara utförda och tätade med typgodkänt system i lägst brandteknisk klass EI 60. 

 

 
 Schakt 

 

 Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Värmeöverföring 

från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas för att minska risken för 

brandspridning. 

Installationsschakt ska utföras som egna brandceller eller avskiljas i varje bjälklag som utgör 

brandcellsgräns. 

Inspektionslucka mot schakt ska utföras i samma brandtekniska klass som schaktväggen. 

Inom ett schakt ska ventilationskanaler och kablage för styrning av ventilationskanaler 

avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning, såsom rör, 

isolering, reglar och kablage. 
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4.3 Ytterväggar 
 Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. Med 

begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och 

brandsläckning bibehålls. 

Vid ingrepp i befintliga fasader samt vid tillskapande av nya fasader ska nedanstående 

kravnivåer beaktas.  

 

 
 Ytterväggar i byggnad klass Br1 

 

 Befintliga ytterväggar, vilka ej påverkas av ombyggnaden, kan kvarstå. 

Nya ytterväggar ska utformas så att: 

1. Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller. 

2. Brandspridning inuti väggen begränsas. 

3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas. 

4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Ytterväggskonstruktioner som utförs enligt SS-EN 13501-2 anses uppfylla punkt 1 ovan. 

Ytterväggar som enbart innehåller material av lägst klass A2-s1,d0 eller som avskiljs på ett 

sådant sätt att en brand inuti väggen hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion 

anses uppfylla punkt 2 ovan. 

Ytterväggar som utförs i lägst klass A2-s1,d0 uppfyller punkt 3 ovan. Som alternativ kan 

kraven uppfyllas med en fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande 

villkor är uppfyllda: 

- byggnaden har högst två våningsplan, 

- beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, endast täcker byggnadens bottenvåning, 

- byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt släcksystem samt 

att fasadytan i bottenvåningen utförs i material i lägst klass A2-s1,d0, 

- byggnaden har högst åtta våningsplan och beklädnaden endast täcker en begränsad 

del av fasadytan. 

Ytterväggar ska utformas så att kravet i punkt 4 uppfylls så att risken för nedfallande 

byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas. 

Punkt 2, 3 och 4 kan uppfyllas om ytterväggskonstruktionen klarar provning enligt 

SP FIRE 105. 

Samråd ska ske med sakkunnig brand vid utformning av brandtekniskt skydd för ytterväggar 

då andra lösningar än ovan beskrivna eventuellt kan tillämpas. 

 

 
 Fönster  

 

 Krav avseende brandklassade fönster redovisas i tabell 4.3.1 nedan, samt finns markerat på 

bifogade brandskyddsritningar. 

Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 

 

 Tabell 4.3.1 Brandteknisk avskiljning avseende fönster i brandcellsgräns. 

Inbördes placering Avstånd (m) mellan fönster Utformning ytterväggar Aktuellt i anslutning till: 

Fönster i motstående 

(parallella) ytterväggar 

< 5,0 

 

≥ 5,0 

Ett fönster i klass E 30 

eller båda i E 15 

- 

 

Fönster i innerhörn < 2,0 

 

≥ 2,0 

Ett fönster i klass E 30 

eller båda i E 15 

– 

 

Fönster placerade 

ovanför varandra i 

höjdled 

< 1,2 

 

≥ 1,2 

Ett fönster i klass E 30 

eller båda i E 15 

– 
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4.4 Sektioner 
 Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas. 

För att begränsa omfattande brandspridning i stora byggnader ska dessa utformas med 

brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller kombinationer av dessa. 

Vid bedömning av risken för brandspridning ska hänsyn tas till brandbelastning. Byggnaden 

kan indelas i brandceller om högst 1 250 m2 eller i brandsektioner med nettoarea (samtliga 

plan som ingår i brandcellen eller brandsektionen) på 5000 m2, med hänsyn till installation av 

heltäckande automatiskt brandlarm. 

För att begränsa omfattande brandspridning i aktuell byggnad indelas generellt byggnaden i 

brandceller om högst 1 250 m2. Brandceller som överstiger denna area verifieras analytiskt 

under avsnitt 4.4.1 nedan.  

 

 
 Analytisk verifiering av brandceller större än 1250 m2 

 

 Inom plan 1 och plan 2 i byggnadsdel 113 tillämpas en brandcell vilken är större än 1250 m2. 

Brandcellens storlek uppgår till en area av cirka 3500 m2, varav plan 1 utgör cirka 2200 m2 

och plan 2 utgör cirka 1300 m2.  

Aktuell brandcellsindelning med en brandcell på cirka 3500 m2 är enligt befintlig lösning och 

har bedömts vara acceptabel med hänsyn till ändringens omfattning samt skyddsbehovet 

inom byggnadsdelen. Brandcellen är lättåtkomlig för räddningstjänsten, det finns 

brandgasventilation i taket, labbhallarna (1460A och B) är öppna i två plan och hela 

brandcellen förses med ett heltäckande brand- och utrymningslarm. Risken för utrymmande, 

risken för brandspridning inom brandcellen samt räddningstjänstens insatsmöjligheter 

bedöms därför vara tillfredsställande, varvid aktuell utformning bedöms vara acceptabel.  

 

  



    Sida: 

19 (30) 

 

Projekt:  
LTH Maskinteknik ombyggnad 

Dokumentbeteckning: 

BSB-PH-0 
Version nr: 

0 
Datum: 

2018-06-15 

   

5 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
 Följande avsnitt gäller inte för komplementbyggnader med en byggnadsarea på 15 m2 eller 

mindre. 

 

5.1 Generellt 
 Skydd mot brandspridning mellan byggnader uppnås genom skyddsavstånd då minst 8 meter 

föreligger mellan byggnader. 

 

5.2 Taktäckning 
 Vid ändring av taktäckning samt tillskapande av nya tak kan brännbar taktäckning, i lägst 

klass BROOF (t2), användas på brännbart underlag. Taktäckning av klass BROOF (t2) ska vara 

godkänd för aktuellt underlag (stenull, cellplast eller trä). 

 

 
 Nyttjande av cellplast för takisolering rekommenderas inte. Brandegenskaperna för 

cellplast kan medföra att en takbrand riskerar att bli svår att åtgärda/begränsa för 

insatsstyrkan. Brandskadans omfattning samt miljöpåverkan riskerar att bli större. 

Om tillämpning dock blir aktuell i samråd med byggherren ska skydd mot vertikal 

(från underliggande lokal) och horisontell (inom takkonstruktionen) brandspridning 

beaktas avseende kompletterande skyddsåtgärder. 
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6 Bärförmåga 

6.1 Generellt 
 Byggnadsdelar som ingår i brandcellsgräns alternativ som krävs för att upprätthålla 

funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion ska utformas enligt 

tabell 6.1.1. 

 

 Tabell 6.1.1 Krav på bärförmåga vid brand för brandavskiljande byggnadsdelar 

Bärverk Brandbelastning 

(MJ/m2) 

Brandsäkerhetsklass Brandteknisk klass 

(bärförmåga) 

Bärverk som krävs för att 

upprätthålla avskiljande 

konstruktion motsvarande 

brandteknisk klass EI 60 

≤ 800 4 R 60 

 

 

 Byggnadsdelars bärförmåga vid brand ska generellt vara dimensionerade enligt klassificering 

som framgår av tabell 6.1.2  

 

 Tabell 6.1.2 Brandteknisk klass på bärverk.  

Bärverk Brandbelastning 

(MJ/m2) 

Brandsäkerhets-

klass 

Brandteknisk klass 

(bärförmåga) 

Bärverk generellt i 

byggnadsdel 112 (samt delar 

som sammanbinder med 111), 

113 och 114 

≤ 800 4 R 60 

Vertikala bärverk samt 

stomstabiliserande horisontella 

bärverk i byggnadsdel 111.  

≤800 5 R 90 

Trapplan och trapplopp som 

utgör utrymningsväg, balkong 

utan gemensamt bärverk. 

- 3 R 30 

Takfot och icke bärande 

innervägg. 

- 1 R 0 

 

 

 Befintliga bärverk har av projektets konstruktör generellt bedömts uppnå lägst en klass 

motsvarande R 60 för samtliga byggnadsdelar. Viss osäkerhet råder om byggnadsdel 111 är 

uppförd i en högre brandteknisk klass, vilket innebär att ombyggnationen utförs enligt 

principen att inte försämra befintligt utförande. 

Då åtgärderna vad avser påverkan på bärverket i byggnadsdel 111 (5 plan samt källar- och 

vindsplan) begränsas till uppförande av nya schakt anses det ej skäligt att generellt 

uppgradera samtligt bärverk till en klass som motsvarande nuvarande gällande regelverk. 

Samtliga nya delar skall dock uppnå nuvarande gällande kravnivå i enlighet med tabell 6.1.2. 

Nytt bärverk i övriga byggnadsdelar (112,113 och 114) skall utföras i enlighet med tabell 

6.1.2 och skall utföras så att de vid ras ej påverkar byggnad 111, detta med hänsyn till att 

denna byggnadsdel kan vara utförd i en högre brandteknisk klass. 

 

6.2 Undertak 
 Bärverk till undertak som inte har brandavskiljande funktion ska utföras så att de klarar en 

påverkan av 300°C under 10 minuter utan att förlora sin bärförmåga. 

 

6.3 Yttertak 
 Bärverk till yttertak i Br1-byggnader ska vara utförda enligt avsnitt 6.1, om ej särskild 

utredning visar annat. 
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7 Brandtekniska installationer 

7.1 Vägledande markeringar 
 Vägledande markeringar för utrymning ska generellt finnas inom byggnaden.  

Detaljerad placering av dessa tas fram i kommande projekteringsskede (systemhandling).  

 

 För de utrymmen där krav på vägledande markering gäller ska skyltar eller liknande finnas i 

anslutning till de dörrar som är avsedda för utrymning. Skyltar ska även placeras vid 

riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, t.ex. i en trappa som fortsätter förbi det 

plan där utrymningen sker till det fria. 

Skyltarna ska vara placerade så att en person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka 

för att se en skylt. 

 

 Skyltar ska vara genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Skyltar 

bör monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan. 

 

 Genomlysning av vägledande markeringar ska ha säkerställd strömförsörjning motsvarande 

nödbelysning, se krav i avsnitt 7.3.  

 

 
Skyltning enligt  

AFS 2008:13 

 

Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler och ska lätt kunna 

uppmärksammas. Vägledande markeringar ska vara utformade enligt Arbetsmiljöverkets 

regler om skyltar, AFS 2008:13. 

Väg till utrymningsplats och tillgänglig och användbar utrymningsväg som leder till säker 

plats bör kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för personer 

med nedsatt rörelseförmåga. 

Skyltens höjd (gröna fältets höjd) kan beräknas med följande formel: 

Höjd [m] = Betraktningsavstånd [m]/200 

(Det förutsätts då att skyltens bredd är större än höjden.) 

 

 Minsta skylthöjd ska generellt vara 0,10 m.  

 Minsta skylthöjd i foajé 1100, café/supé samt hörsal 0127 ska vara 0,20 m.  

 Luminansen för en skylt ska anpassas så att skylten är tydligt synlig i den lokal som den 

används i. Se BFS 2016:6, avsnitt 5:341 för vidare detaljutförande.  

 

 Skyltarna ska i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar.  

7.2 Allmänbelysning 
 Utrymningsvägar samt brandceller inrymmande foajé, café/supé och hörsal 0127 ska förses 

med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar. 

 

 I byggnader med fler än två våningsplan ska två efter varandra följande ljuspunkter i 

utrymningsvägar såsom trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta 

kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och till olika 

jordfelsbrytare om sådana används. 

 

 Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.  

7.3 Nödbelysning 
 Lokaler vilka ska förses med nödbelysning framgår i separata bifogade ritningar.  

Nödbelysning ska finnas i följande lokaler: 

 

 • Foajé 1100, café/supé och hörsal 0127 samt de kommunikationsstråk och 

utrymningsvägar som betjänar lokalerna. Nödbelysning ska även finnas omedelbart 

utanför utgångar till det fria. 

 

 • Samtliga trapphus vilka utgör utrymningsvägar samt centrala trapphus i byggnadsdel 111.   

 Nödljusanläggning ska enligt egen ambition kunna tändas manuellt via omkopplare. 

Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är i 

brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning 

under minst 60 min. Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. 
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Nödbelysning ska utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i 

SS-EN 1838. 

 All nödbelysning ska enligt egen ambition försörjas från central anläggning som placeras i 

lämpligt driftrum.  

Elkablar till nödbelysning ska förläggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha 

motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen ska inte slockna i andra delar av byggnaden än 

den brandcell där det brinner om kablarna påverkas av branden. 

 

 Belysningsstyrkan ska vara minst 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje. I trappor 

ska belysningsstyrkan vara minst 5 lux i gånglinjen. Nödbelysning ska nå 50 % av krävd 

belysningsstyrka inom 5 s och den belysningsnivå som krävs inom 60 s. 

 

7.4 Automatiskt brand- och utrymningslarm 
 Byggnaden ska anordnas med automatiskt brand- och utrymningslarm för att erhålla en tidig 

upptäckt och varning i händelse av brand. I samband med ombyggnaden ska befintligt 

larmsystem rivas och ett nytt installeras.  

Utrymningslarmet ska kunna uppfattas i byggnadens samtliga delar av samtliga personer. 

Akustisk signal kan utgöras av enklare larmdon i form av ringklocka eller siren, med hänsyn 

till personantal samt verksamhetstyp. Akustisk signal kan behöva kompletteras med optisk 

signal inom flertalet lokaler, dessa fastställs i kommande projekteringsskede 

(systemhandling). Detektorövervakade ytor framgår av bifogade separata ritningar.  

För övriga detaljer kring brand- och utrymningslarmets utformning, se 

utförandespecifikation, vilken upprättas i kommande projekteringsskede (systemhandling).  

Enligt egen ambition ska följande krav specifikt beaktas vid framtagande av 

utförandespecifikation:  

• Det brand- och utrymningslarm som installeras i byggnaden ska vara kopplat mot 

universitetets säkerhetsfunktion.  

• Brandlarmanläggningen skall vara anpassad för larmlagring samt vara förberedd för 

frånkoppling via timer i vissa utsatta miljöer 

• Vid utlöst brand-/utrymningslarm ska samtlig nödbelysning och allmänbelysning i 

hörsalar tändas upp. Dessutom ska ljudanläggningar i hörsalar tystas. 

 

7.5 Punktskydd genom fast släcksystem 
 Storkök ska normalt utformas som egen brandcell, det kan dock ingå i samma brandcell som 

intilliggande serveringslokaler under förutsättning att fritös, stekbord och tillhörande 

fläkthuvar förses med ett fast släcksystem.  

Kök till café på plan 1 betraktas som storkök och ska, då detta förses med stekbord och 

fritöser, förses med fast släcksystem.  

Anpassade system för köksmiljö (problematik med brand i fett etc.) finns tillgängligt på 

marknaden och dessa bedöms medge ett tillämpligt skydd.  

Aktivering ska kunna ske automatiskt samt manuellt. Installation ska ske enligt leverantörens 

anvisningar. 

 

7.6 Släckutrustning 
 Avstånd till närmaste släckredskap ska inte överstiga 25 meter. 

Handbrandsläckare placeras i fast hållare på vägg. 

 

 Generellt kan handbrandsläckare av typ 6 kg pulversläckare (EN-3 klass 43A 233BC) eller 

9 liters skumsläckare (EN-3 klass 27A 233 B) tillämpas.  

I kök till café bör handbrandsläckare av typ fettbrandsläckare med minst 6 liters släckmedel 

(EN-3 klass 13A 113B 75F) anordnas, alternativt kan koldioxidsläckare med minst 5 kg 

släckmedel (EN-3 klass 89B) anordnas som komplement till pulver- eller skumsläckare.  

 

 I anslutning till batteriladdningsplats där risk för vätgasbildning föreligger bör en 

handbrandsläckare av typ 6 kg pulver (EN-3 klass 43A 233BC) anordnas, alternativt kan 
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koldioxidsläckare med minst 5 kg släckmedel (EN-3 klass 89B) anordnas som komplement 

till pulver- eller skumsläckare 

 Inom laboratorier och tekniklokaler bör handbrandsläckare av typ koldioxid med minst 5 kg 

släckmedel (EN-3 klass 89B) anordnas som komplement till pulver- eller skumsläckare. 

 

 Släckutrustning ska markeras med flaggskylt med symbol enligt AFS 2008:13.  

7.7 Brandgasventilation 
 Vid dimensionering av brandgasventilation ska hänsyn tas till snölast och vindlast. Öppningar 

och andra anordningar ska utformas så att vägar för tilluft och frånluft säkerställs utifrån de 

förhållanden som kan uppstå vid en brand. Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas 

då ström finns till byggnaden samt ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand. 

 

 System för brandgasventilation kan verifieras enligt standardserien SS-EN 12101.  

 
 Trapphus 

 

 I byggnader i klass Br1 ska trapphus förses med brandgasventilation eller motsvarande om 

trapphuset antas användas som tillträdesväg för räddningstjänsten, vilket för aktuell byggnad 

gäller samtliga avskilda trapphus. 

Brandgasventilation för invändiga spiraltrappor i byggnadsdel 111 ska utgöras av 

öppningsbara fönster i minst vartannat våningsplan samt i det översta våningsplanet. Samtliga 

öppningsbara fönster i trapphusen ska gå att öppna med brandkårsnyckel utformad enligt 

SS 3654.   

I övriga trapphus ska brandgasventilation utformas genom röklucka i översta våningsplanet. 

Respektive röklucka ska ha en fri geometrisk area om minst 1 m2. 

 

 Rökluckor ska kunna öppnas manuellt genom styrdon placerade vid brandförsvarstablån eller 

i trapphusets markplan. Styrdonen ska tydligt märkas upp med skyltning som anger 

motsvarande ”Öppning rökluckor”. samt vilket trapphus som avses. Strömförsörjning till 

reglerutrustning väsentlig för funktionen ska ej påverkas av brand inom trapphus eller i 

brandceller med dörrar direkt mot trapphuset. Om luckor ställs i öppet läge vid strömbortfall 

krävs inte brandskyddade ledningar. 

 

 Enligt egen ambition ska: 

• Rökluckor kunna stängas utan att driftpersonal ska behöva gå ut på tak. 

• Rökluckor ska förses med motordriven stängning och ska vara åtkomlig för manuell 

stängning samt service. 

 

 Tilluft tillskapas manuellt av räddningstjänsten.  

 
 Källare 

 

 Källare ska förses med brandgasventilation i sådan omfattning att trapphus ej behöver nyttjas 

för ventilation av brandgaser.  

Brandgasventilationen kan utgöras av röklucka eller mekanisk fläkt.  

För aktuell byggnad tillämpas en kombination av dessa lösningar, se omfattning på bifogad 

brandskyddsritning för plan 0.  

 

 Brandgasventilation i form av röklucka ska ha en area motsvarande minst 0,5 % av 

brandcellens nettoarea, se bifogad brandskyddsritning för plan 0.  

 

 Mekanisk fläkt för brandgasventilation anordnas med den kapacitet som anges på bifogad 

brandskyddsritning för plan 0.  

Mekanisk fläkt ska kunna aktiveras/manövreras manuellt, lämpligen genom styrdon 

placerade vid brandförsvarstablån eller annan central plats (framtagen genom samråd med 

räddningstjänsten).  

Styrdon för brandgasventilation ska tydligt märkas upp med skyltning som anger 

motsvarande ”Styrning av brandgasventilation” samt vilken lokal som avses.  

Ledningar för styrningar och strömförsörjning etc. ska utföras med brandsäkra kablar 

alternativt med brandsäkert förlagda kablar, med motsvarande skydd i 60 min.  

 

http://kundwebb.basemedia.se:90/metisweb/userfiles/file/Lagar%20och%20f%C3%B6reskrifter/Pdf%20Allm%C3%A4nt/Afs/2008_13%20skyltar%20och%20signaler.pdf
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 Brandgasfläkt ska klara 300 0C i minst 60 minuter.  

 Tilluft tillskapas manuellt av räddningstjänsten.  

 
 Hiss 

 

 Se avsnitt 9 för information om brandgasventilation i hissar.  

 
 Byggnadsdel 113 

 

 Byggnadsdel 113 ska förses med brandgasventilation enligt den analytiska verifieringen i 

avsnitt 4.4.1. 

Brandgasventilationen i byggnadsdelen ska utgöras av rökluckor på lanterniner med en total 

öppningsarea motsvarande minst 0,5 % av brandcellens nettoarea.  

 

 Rökluckor ska kunna öppnas manuellt genom styrdon placerade vid brandförsvarstablån eller 

i byggnadsdelens angreppspunkt (framtagen genom samråd med räddningstjänsten). 

Styrdonen ska tydligt märkas upp med skyltning som anger motsvarande ”Öppning 

rökluckor”. Strömförsörjning till reglerutrustning väsentlig för funktionen ska ej påverkas av 

brand inom brandcellen. Om luckor ställs i öppet läge vid strömbortfall krävs inte 

brandskyddade ledningar. 

 

 Enligt egen ambition ska: 

• Rökluckor kunna stängas utan att driftpersonal ska behöva gå ut på tak. 

• Rökluckor ska förses med motordriven stängning och ska vara åtkomlig för manuell 

stängning samt service. 

 

 Tilluft tillskapas manuellt av räddningstjänsten.  

 
 Varselmärkning och tillträde för räddningstjänsten 

 

 Varselmärkning kopplat till brandgasventilation ska beaktas enligt följande:  

 

Öppning röklucka 

• Rökluckor från källare som öppnas manuellt av räddningstjänsten ska tydligt framgå av 

utvändig fasadskylt som anger motsvarande ”Röklucka”. 

• Reglage för öppning av rökluckor/fönster ska förses med varselmärkning motsvarande 

”Öppning rökluckor”. 

 

 • Reglage för styrning av mekanisk brandgasventilation ska förses med varselmärkning som 

anger motsvarande ”Styrning av mekanisk brandgasventilation”. 

 

 • Aktuella brandgasventilerade byggnadsdelar och eventuella sektorindelningar ska tydligt 

framgå. 

 

 Tillträdesskydd i form av normalt inbrottsgaller kan generellt godtas. Nyckellåsning av 

luckor tillgängliga från markplanet kan normalt nyttjas i de fall då räddningstjänsten genom 

ett automatiskt brandlarm har tillgång till en ”insatsnyckel” som fungerar för aktuellt lås. Lös 

isolering kan nyttjas för att förhindra köldbryggor under förutsättning att den lätt kan 

avlägsnas av räddningstjänsten från markplanet. 
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8 Luftbehandlingsinstallationer 
 Generellt gäller att luftbehandlingsinstallationer ska utformas på ett sådant sätt att ett 

tillfredställande skydd mot brandgasspridning mellan brandceller uppnås. 

 

 Luftbehandlingssystemets brandtekniska funktioner för att upprätthålla tillfredsställande 

skydd mot brand- och brandgasspridning redovisas i detalj av ventilationsprojektören genom 

en systembeskrivning samt i driftkort för respektive aggregat. 

 

8.1 Skyddsmetod 
 En kombination av brandgasspjäll och brand-/brandgasspjäll tillämpas för att erhålla 

tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller. 

 

8.2 Utförande 
 

 Brandgasspjäll 
 

 Brandgasspjäll ska vara utförda i lägst klass E 60.  

 Vid brandindikering stänger spjäll. Spjällen kan verifieras enligt SS-EN 15650. Aktivering av 

spjäll ska ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe. 

Rökdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7. 

Spjällen ska vara strömlöst stängda eller förses med ett skydd mot strömavbrott på grund av 

brand. 

 

 
 Brand-/brandgasspjäll 

 

 Brand-/brandgasspjäll ska vara utförda i lägst klass EI 60.  

 Vid brandindikering stänger spjäll. Spjällen kan verifieras enligt SS-EN 15650. Aktivering av 

spjäll ska ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe. 

Rökdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7.  

Spjällen ska vara strömlöst stängda eller förses med ett skydd mot strömavbrott på grund av 

brand. 

 

8.3 Isolering 
 

 Generellt 
 

 Isolering av ventilationskanal ska utformas efter kanaldimensioner och förväntad 

maxtemperatur i kanal. Särskild hänsyn ska tas till om brandgaser är stillastående eller 

strömmande. 

 

 Då varma brandgaser tillåts passera genom kanalsystemet ska kanal förses med isolering ifall 

brandgasernas blandningstemperatur överstiger 160 °C. 

 

 Inom brandtekniskt avskilda ventilationsschakt där inget brännbart material förekommer kan 

kanaler utföras utan isolering. 

 

 
 Brandgasspjäll 

 

 Brandgasspjäll samt kanal mellan spjäll och brandcellsgräns ska kompletteras med isolering 

till aktuell brandteknisk klass, lägst EI 60. 

 

 
 Brand-/Brandgasspjäll 

 

 Brand-/brandgasspjäll bör placeras i den brandavskiljande konstruktionen. Om brand-

/brandgasspjäll inte monteras i den brandcellsskiljande konstruktionen ska ventilationskanal 

mellan brandcellsgräns och spjäll byggas in/kompletteras med isolering så att aktuell 

brandteknisk klass uppnås, lägst EI 60. 
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8.4 Upphängning 
 Upphängning av ventilationskanal vars brandtekniska funktion förutsätter bibehållen bärighet 

för att uppfylla avskiljande funktionskrav, utförs i lägst klass R 60. 

 

 Ventilationskanaler som kan tillåtas rasa samman utan att skydd mot brand- och 

brandgasspridning upphör att fungera kan utföras med upphängningar som klarar 

brandpåverkan av 300 ˚C i 10 min. 

 

8.5 Material 
 Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0. För följande systemdelar 

kan lägre brandteknisk klass accepteras: 

 

 Tabell 8.5.1 Material i luftbehandlingsinstallationer 
Systemdel Brandteknisk klass 

Mindre detaljer såsom filtermaterial, packningar, fläktremmar och 

elinstallationer. 

Inget krav (klass F) 

Kanaler, förutom imkanaler  Motsvarande ytskiktskrav som gäller 

för anslutande vägg- eller takyta. 

Undantaget gäller både in och utsida 

av kanalen 

Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa utformas som egna brandceller. Klass E 

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum som ytterväggen gränsar till. Inget krav (klass F) 

Luftdon, utom spiskåpor i storkök. Klass E 
 

 

8.6 Imkanal 
 Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand- och 

brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand 

till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls. 

 

 
 Storkök 

 

 Brandskydd i imkanal i storkök ska anpassas efter risken för att brännbara avsättningar bildas 

i kanalen. 

Krav enligt ISO 6944-2 ska uppfyllas, både för brand i och brand utanför kanalen, i de fall 

risk för stora mängder avsättningar finns. Som alternativ till utförande enligt ISO 6944-2 kan 

storkök utformas med exempelvis filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar 

bildas alternativt kan storköket förses med automatiskt släcksystem som begränsar risken för 

att brand i avsättningarna sprids. 

Exempel på storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen kan vara 

kök som endast används för uppvärmning, kokning och kök som endast används i begränsad 

omfattning. 

 

 Imkanal från storkök ska utföras med brandteknisk klass i hela sin längd. För byggnader i 

byggnadsklass Br1 gäller lägst brandteknisk klass EI 60. Imkanaler kan dock utföras 

oisolerade inom brandcellen om det finns en minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och 

brännbara byggnadsdelar. 

Imkanaler kan även vara oisolerade om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart 

material är minst 0,5 m. Om strålningsskydd i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med 

beständiga egenskaper finns kan avståndet minskas till 0,25 m. 

 

 
 Eventuella utrymmen med hushållsspis eller ugn 

 

 Imkanaler ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativ kan imkanalen utföras i 

lägst brandteknisk klass E 15 och med ett skyddsavstånd till brännbart material på minst 30 

mm. 

 

 Anslutningsdon till imkanaler ska utformas med material i lägst brandteknisk klass E. 

Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor 

eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan 

placeras mot brännbart material. 
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9 Utformning av hissar 
 Nedanstående avsnitt gäller enbart tillskapande av nya hissar, för befintliga hissar kan 

befintliga förutsättningar kvarstå.  

 

9.1 Skydd mot spridning av brand och brandgaser 
mellan brandceller 

 Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 

upprätthålls. Skyddet ska uppnås genom följande lösning: 

 

 • Hisschaktet placeras inom samma brandcell som trapphuset med samtliga schaktdörrar 

mot trapphuset. 

 

9.2 Skydd för personer i hisskorg 
 Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet.  

 Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller trapphus.  

 Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går 

till närmaste stannplan, ska förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande. Kravet för 

avskilda elkablar gäller inom de brandceller som betjänas av hissen med undantag för 

hisschaktet. 
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10 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
 Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande 

säkerhet. Räddningsinsatser kan vara både utvändiga och invändiga. 

Förutsättningar för räddningstjänstens insatsmöjligheter förändras huvudsakligen inte genom 

ombyggnaden, dock ska befintliga utföranden stämmas av med räddningstjänsten i ett 

kommande projekteringsskede (systemhandling). 

Vid installation av solceller ska räddningstjänstens riktlinjer beaktas för att minimera riskerna 

vid en eventuell insats, se avsnitt 11.2. 

 

10.1 Insatstid 
 Räddningstjänstens insatstid till byggnaden är mindre än 10 minuter varvid inga utökade 

brandskyddsåtgärder utöver kravnivån i BBR bedöms vara aktuella. 

 

10.2 Åtkomlighet 
 

 Räddningsväg och uppställningsplats 
 

  Det ordinarie gatunätet ger huvudsakligen god åtkomlighet för räddningstjänsten, eventuell 

anpassning av befintliga förutsättningar kan vara aktuellt efter samråd med räddningstjänsten 

i kommande projekteringsskede (systemhandling). 

 

 
 Tillträde 

 

 Byggnaden kan nås för släckangrepp via dörrar i fasad. Invändigt angrepp kan sedan ske via 

trapphus och korridorer. 

 

 Då byggnaden förses med brandlarmsöverföring till räddningstjänsten ska det finnas tillgång 

till insatsnyckel som medger tillträde till skyddade och övervakade lokaler. Vid förändringar 

av låssystem ska dörrar som behöver passeras av räddningstjänsten beaktas. Både dörrar i 

fasad samt invändiga dörrar avses. 

 

10.3 Installationer för släck- och räddningsinsatser 
 

 Släckutrustning 
 

 Se vidare avsnitt 7.5.  

 
 Brandgasventilation 

 

 Se vidare avsnitt 7.7.  

 
 Släckvatten 

 

 Utöver det vatten som medtas av räddningstjänsten förutsätts genom befintliga förutsättningar 

att det generellt finns tillgång till uttag av släckvatten genom de vägg- och markbrandposter 

som tillhör det kommunala vattenledningsnätet. 
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11 Skydd mot uppkomst av brand, särskilda 
risker 

 Byggnader och fasta installationer ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot 

uppkomst av brand. 

Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material 

får inte bli så hög att materialet kan antändas vilket anses vara uppfyllt om temperaturen på 

ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte överstiger 

85 °C. 

 

11.1 Uppvärmning 
 Lokalerna har uppvärmning genom fjärrvärme, varvid inga särskilda åtgärder krävs för skydd 

mot uppkomst av brand från värmesystemet. 

 

11.2 Solcellsanläggning 
 Följande krav på solcellsanläggningen är rekommendationer från räddningstjänsten Syd. 

Solcellsanläggningen bör förses med utrustning (brytare) som gör det möjligt för 

räddningstjänsten att koppla ur matningen från solcellerna vid brand. Denna brytare ska 

placeras så nära solcellspanelerna som möjligt. Brytaren bör kunna styras via en eller flera 

nödavstängningsknappar som placeras på lättillgängliga platser så att räddningstjänsten 

snabbt kan göra kablage mellan solcellspanelerna och växelriktaren spänningslösa. 

Nödavstängningsknappar bör kompletteras med någon form av indikation, typ lampa, som 

bekräftar att nödavstängningen fungerar på avsett vis. Denna indikering bör sitta i direkt 

anslutning till nödavstängningsknappen. 

Nödavstängningsknappar för anläggningen bör vara tydligt utmärkta och bör finnas innanför 

dörr till det fria/angreppsväg. Avstängningsmöjlighet vid växelriktare anses inte tillräckligt då 

dessa normalt inte är placerade lätt tillgängliga. 

Då byggnaden har solcellsanläggning bör detta märkas ut på byggnadens bottenplan. Skylten 

bör vara placerad så att denna tydligt ses från angreppsväg in i byggnaden (röd bakgrund, vit 

text). 

Montering av solceller bör göras på obrännbart underlag för att minska risken för 

brandspridning från paneler till tak-/väggkonstruktion. 

Insatsstöd ska finnas i anslutning till de nödavstängningsknappar som finns, Insatsstödet bör 

utgöras av tydliga ritningar där solcellsanläggningens olika högspänningsdelar är utmärkta 

och bör utformas enligt Räddningstjänstens Syds anvisningar som finns att hämta på deras 

hemsida. 

Verksamheten eller ägaren av byggnaden bör ha en person med god kunskap om 

solcellsanläggningen. Vid olycka eller brand i eller i närheten av solcellsanläggningen ska 

denna person gå att nå och även ha möjlighet att komma ut på plats och assistera 

räddningstjänsten med avstängning och kunskap om anläggningen. Kontaktuppgifter ska 

finnas i det insatsstöd som finns för anläggningen.  

 

11.3 Matlagningsanordningar 
 Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material eller 

spisfläkt ska vara minst 0,5 meter. För gasspisar ska avståndet vara minst 0,65 meter. 

 

11.4 Lokaler för hantering av avfall och emballage 
 Eventuella avfallsutrymme ska normalt utföras som egen brandcell i lägst klass EI 60.  

11.5 Batteriförvaring och batteriladdningsplatser 
 För krav gällande batteriförvaring och batteriladdningsplatser se bifogat Brandtekniskt 

yttrande-ny batteriförvaring.  
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11.6 Hantering av brandfarlig vara och gasflaskor 
 Inom byggnaden sker hantering av brandfarlig vara och gasflaskor. Projekteringshänvisningar 

med hänsyn till hanteringen presenteras i separat bilaga Projekteringsanvisning - hantering 

av brandfarlig och explosiv vara.  

För hanteringen av brandfarlig och explosiv vara inom byggnaden finns även en 

riskutredning framtagen av Säkerhetspartner Norden AB, daterad 2018-06-15.   

 

11.7 Elektriska installationer 
 Bränder orsakade av elektriska installationer är en vanlig orsak till brands uppkomst. Krav på 

utformning av dessa installationer framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter samt 

SEK Svensk Elstandards handböcker. Det som generellt ska beaktas inom detta område är att: 

 

 • Lagring av material inte sker i direkt anslutning till elcentraler. 

• Lagring i direkt anslutning till heta ytor såsom lysrör mm inte förekommer. 

• Elutrustning är anpassad till dammig miljö i exempelvis tekniklokaler eller särskild 

utrustning. 

• Elutrustning inte står påslagen i onödan. Nyttjande av timer eller rörelsestyrd 

strömbrytning ska eftersträvas i dessa fall. 

• Genomföringar av kablar, kabelrör etc. ska inte försämra funktionen på brandavskiljande 

konstruktioner. 

 

 • Brännbara vätskor/gaser får ej hanteras i anslutning till oklassad elutrustning, se 

SRVFS 2004:7. 

 

11.8 Upplag mm på utvändiga markytor 
 

 Mindre upplag, brännbart material 
 

 Upplag av brännbart material på utvändiga markytor ska beaktas avseende risk för 

brandspridning till byggnader vid brand inom upplaget. Exempel på upplag av brännbart 

material kan vara pallar, avfall, pappersavfall, containrar med brännbart avfall, fordon 

(truckar mm).  

 

 
 Container 

 

 Container för brännbart avfall ska placeras på en ur brandspridningssynpunkt acceptabel 

plats. Öppen container bör placeras minst 6 meter från fasad medan täckt container utförd i 

obrännbart material samt försedd med lås kan placeras utan hänsyn till avstånd från fasad, 

dock rekommenderas alltid skyddsavstånd. Finns det utskjutande tak gäller skyddsavståndet 

från takets ytterkant. 

 

 
 Sopkärl 

 

 Sopkärl i plast bör placeras så att brand i kärlet inte kan spridas till fasad. Rekommenderat 

avstånd vid kärlstorlek på högst 370 liter är 3 meter. Större kärl på högst 660 liter bör 

placeras med ett skyddsavstånd på minst 4 meter. 

 

11.9 Anlagd brand 
 Skydd mot anlagd brand ska beaktas vid nybyggnader och ändringar samt för befintliga 

byggnader avseende: 

 

 • Undvika upplag av brännbart material i anslutning till byggnader. 

• Anordna belysning inom ”mörka” delar av området där brännbart material hanteras. 

• Undvika byggnadsutformning med öppna lastkajer, skymda vinklar mm. 

 

 

http://kundwebb.basemedia.se:90/metisweb/userfiles/file/Lagar%20och%20f%C3%B6reskrifter/Pdf%20Allm%C3%A4nt/Msb/Brandfarlig%20vara/srvfs2004_7%20ers%C3%A4tter%20sai%201996_6.pdf
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Verifiering – Förlängt gångavstånd inom fläktrum  
Lund: 2018-06-15 

Projekt: LTH Maskinteknik ombyggnad 

Status: Programhandling 

1 Allmänt 
Inom fläktrum på plan 6 på Maskinhuset medför planlösningen att gångavstånd 

överskrider krav enligt rådstext. Verksamheten inom fläktrummet tillhör 

verksamhetsklass 1, varvid maximalt gångavstånd enligt förenklad dimensionering 

uppgår till 45 m inklusive sammanfallande gångavstånd. Det aktuella gångavståndet 

uppgår till cirka 68 meter inklusive den sammanfallande faktorn.  

Utrymningen från fläktrummet kan ske direkt via utrymningsväg (Trappa 6103) samt 

alternativt via avskilt trapphus (Trappa 6101).  

Detta yttrandet avser att visa att det gångavstånd som tillämpas inom fläktrummet 

uppfyller samma säkerhetsnivå som motsvarande referensbyggnad dimensionerad 

utifrån förenklad dimensionering.  

1.1 Regelverk 

Den brandtekniska utformningen som anges i handlingen baseras i grunden på 

övergripande skyddskrav enligt Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900). 

Tillämpningsföreskrifter utgörs av Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18) med 

ändring till och med BFS 2017:5 (BBR 25) samt BFS 2013:12 (BBRAD 3) och till 

dessa tillhörande kompletterande föreskrifter och rekommendationer omnämnda i 

respektive tillämpningsföreskrift. 

1.2 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat 

att annan brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av 

brandskyddet. 

2 Grundläggande förutsättningar 
För de lokalytor där gångavstånd till närmsta utrymningsväg inom fläktrummet på 

plan 6 överstiger angivna gångavstånd (45 m) enligt förenklad dimensionering 

verifieras det analytiskt enligt nedan.  

2.1 Referensbyggnad 

Resonemanget baseras på en jämförelse med en referensbyggnad med samma 

byggnadstekniska förutsättningar som aktuellt fall med skillnaden att gångavstånd, 

inklusive sammanfallande faktor, till närmsta utrymningsväg är 45 m. Det faktiska 

gångavståndet är då 30 m. Referensbyggnaden är enligt förenklad dimensionering ej 

försedd med brand- och utrymningslarm inom fläktrummet. Brand och 

utrymningslarm är dock ett krav i trapphusen med hänsyn till Vk2B i bottenplan. 

Se figur 1 för utformning av referensbyggnaden.  
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2.2 Aktuell utformning 

Den aktuella utformningen ser ut som referensbyggnaden i figur 1. Längsta 

gångavstånd till närmsta utrymningsväg, inklusive sammanfallande gångavstånd, 

uppgår dock till cirka 68 m. Det faktiska gångavståndet uppgår till 45 m.  

Båda trapphusen samt fläktrummet är försedda med automatiskt brand- och 

utrymningslarm vilket är kopplat till byggnadens centrala brandlarmanläggning.  

Utrymningslarmet inom fläktrummet är dessutom kompletterat med optiska larmdon.  

Fläktrummet är även försett med genomlysta vägledande markeringar, vilka tydliggör 

utrymningsstrategin.  

  
Figur 1. Utformning av referensbyggnad där gångavstånd inklusive 

sammanfallande gångavstånd är 45 m. Streckad linje motsvarar den sträcka 

som betraktas som sammanfallande.  

 

3 Analys 
För att säkerhetsnivån för aktuellt fall ska betraktas minst lika bra som föreskriven 

säkerhetsnivå jämförs möjligheterna för utrymning för de båda fallen. Det sker genom 

att jämföra tiden för utrymning samt risken för att en brand ska uppstå inom de 

aktuella områdena. 

3.1 Jämförelse utrymningstid 

Tiden för utrymning är indelad i tre delar; varseblivningstid, förberedelsetid och 

förflyttningstid. Varseblivningstiden är den tid det tar från det att branden startar till 

dess att personerna i byggnaden förstår att en brand uppstått. Förberedelsetiden är 

tiden det tar för en person att påbörja utrymningen från det att denna har förstått att det 

finns en brand i byggnaden. Förflyttningstiden är sedan den tid det tar för personen att 

ta sig till säker plats. 

Vid förenklad dimensionering används inte utrymningstid, då brandskyddet redan 

förutsätts vara säkert när brandskyddet dimensioneras. För analytisk dimensionering 

av utrymningsförhållanden kan dock beräkningar av utrymningstiden tillämpas. Både 

förberedelsetiden och förflyttningstiden som används i sådana beräkningar utgår från 

tabellerade värden1.  

Varseblivningstiden för referensfallet är uppskattad till att vara 60 s. Det baseras på att 

det sker en brand i fläktrummet som upptäcks av personer vilka befinner sig där. I 

aktuellt fall sätts varseblivningstiden till 35 s, vilket motsvarar den beräknade tid det 

tar tills brandlarmet aktiveras oavsett var branden är placerad inom aktuell brandcell. 

Beräkningarna för detta är gjorda med hjälp av simuleringsmodell CFD, baserat på 

rummets utformning med konservativt vald takhöjd på 3,2 meter, heltäckande 

brandlarm samt brandscenario 1 i BBRAD 3.  

Det saknas riktlinjer för vilken förberedelsetid som ska beaktas i fall där en person i 

Vk 1 inte ser branden. Förberedelsetiden sätts därför till 60 sekunder i båda fallen. För 

referensfallet sätts 60 sekunder för att det är den kortaste tiden för personer som ser 

branden. För aktuellt fall sätts 60 sekunder då personal inom fläktrummet blir varnade 

av utrymningslarm.   

                                                      
1 BFS 2013:12 Boverkets ändring av verkets allmänna råd om analytisk dimensionering av 

byggnaders brandskydd, s. 5–6 
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Förflyttningstiden beräknas genom följande ekvation: 

𝑡𝑓ö𝑟𝑓 =  
𝑙

𝑣
 

där 

l är gångavstånd i m 

v är utrymmandes hastighet i m/s. 

I BBRAD3 är förflyttningshastighet i horisontell riktning bestämd till 1,5 m/s. För 

referensfallet är det faktiska gångavståndet 30 m. För aktuellt fall är det faktiska 

gångavståndet 45 m.  

I tabell 1 nedan jämförs den totala utrymningstiden för de olika fallen, referensfallet 

och det aktuella fallet. 

 
Tabell 1. Utrymningstid för referensfall och aktuellt fall.  

Del av utrymningstid Referensfall Aktuellt fall 

Varseblivningstid (s) 60 (Tid till upptäckt av brand) 35–40* (Tid till detektion*) 

Förberedelsetid
2 

(s) 60 60 

Förflyttningstid3 (s) 20 30 

Total tid  

(exkl.varseblivningstid) (s) 

140 125–130 

* Konservativt vald efter simuleringar med högre takhöjd än aktuell utformning. 
 

Utrymningstiden för aktuellt fall är alltså 10–15 sekunder kortare än för referensfallet i 

ett fall där branden är konservativt vald.  

3.2 Sannolikhet för att bli instängd 

En av parametrarna som används för att säkerställa att personer i en byggnad kan 

utrymma i händelse av brand är att se till så att gångavståndet från samtliga utrymmen 

till annan brandcell eller säker plats uppfylls. När det totala gångavståndet beräknas 

används något som kallas för sammanfallande gångavstånd, vilket innebär att det 

verkliga gångavståndet mellan startpunkt och punkt där val av utrymningsväg kan 

göras multipliceras med faktor 1,5 för Vk 1. Inom olika verksamhetsklasser finns 

sedan olika långa maximala gångavstånd, för Vk 1 gäller maximalt 45 m, inklusive 

sammanfallande gångavstånd. Se figur 2 för hur sammanfallande gångavstånd 

beräknas.  

 
Figur 2. Beräkning av gångavstånd till närmaste utrymningsväg. (Bild från 

konsoliderad version av BBR (BFS 2011:6 till och med BFS 2017:5) 

                                                      
2 BFS 2013:12 Boverkets ändring av verkets allmänna råd om analytisk dimensionering av 

byggnaders brandskydd, s. 5–6, tabell 2. 
3 BFS 2013:12 Boverkets ändring av verkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd, s. 6, tabell 3  
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Syftet med sammanfallande gångavstånd är att ta hänsyn till risken för att bli instängd, 

vilket också delvis uppfylls då större rum med enbart en utgång måste ha närmre till 

en angränsande brandcell för att uppnå maximalt gångavstånd, än för ett mindre rum. 

I det här fallet jämförs det förenklade fallet, referensfallet, med det analytiska fallet, 

aktuellt fall. I huvudsak ser lokalerna likadana ut, referensfallets fläktrum är dock 

något mindre till ytan.  

I aktuellt fall är hela den aktuella brandcellen försedd med brand- och 

utrymningslarm. I referensfallet är enbart trapphusen försedda med brand- och 

utrymningslarm och ljudnivån bedöms inte vara så hög så det går att uppfatta 

trapphusens utrymningslarm i fläktrummet.  

Risken för att bli instängd i fläktrummet kan betraktas ur två scenarion: Brand i 

fläktrum respektive brand inom trapphus.  

3.3 Brand i fläktrum 

Sannolikheten att en brand startar i fläktrummet är något högre i aktuellt fall, till följd 

av den något större brandcellen, men när en brand väl har startar bedöms tiden till 

kritiska förhållanden vara ungefär likvärdig.  

I aktuellt fall finns automatiskt brand- och utrymningslarm inom fläktrummet, vilket 

bedöms bidra till snabbare varseblivning än referensfallet, med hänsyn till tidig 

upptäckt och varning i händelse av brand. Det innebär att risken för instängning 

bedöms vara minst likvärdig mot referensfallet.  

3.4 Brand inom trapphus 

Sannolikheten för att bli instängd för personer i fläktrummet vid en brand i trapphus är 

direkt korrelerad med när de blir varse om en brand i trapphusen. Tiden till att 

personer i fläktrummet blir varse om en brand i trapphusen varierar stort mellan de 

båda fallen.  

I aktuellt fall blir personer i fläktrummet tidigt varnade genom utrymningslarm som 

både består av akustiska och optiska larmdon. I referensfallet blir personer i 

fläktrummet varse om branden i korridoren först när de åter tar sig till trapphusen, 

vilket potentiellt är när arbetet i fläktrummet är slutfört.  

Sannolikheten att bli instängd i fläktrummet i händelse av brand i trapphusen är därför 

större för referensfallet än det aktuella fallet.  

3.5 Slutsats 

Aktuellt fall presterar vid jämförelser bättre än referensfallet.  

3.6 Robusthet 

Med hänsyn till marginalen i samtliga resonemang samt att de verkliga gångavstånden 

inom fläktrummet inte överstiger 45 m (vilket tillåts för aktuell verksamhetsklass) 

erhålls en god robusthet vid felfunktion på brand- och utrymningslarmet. 

4 Slutsats  
Under förutsättning att fläktrummet ej används för förvaring samt att 

aggregatplaceringen görs i samråd med sakkunnig brand kan denna verifiering 

tillämpas.  

Verifieringen visar att säkerhetsnivån för aktuellt fall är minst lika hög som 

föreskriven säkerhetsnivå, vilket innebär att det något förlängda gångavståndet inom 

fläktrummet i aktuellt fall kan tillämpas.  

 

Upprättad av:    Granskad av: 

Jenniefer Lundberg   Per-Anders Ohlsson  

Brand- och Civ. Ing. Riskhantering Brandingenjör 

Säkerhetspartner Norden AB  Säkerhetspartner Norden AB 
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Status: Programhandling 

1 Allmänt 

1.1 Dokumentets omfattning 

Följande dokumentation utgör projekteringsanvisning gällande hantering av 

brandfarlig vara inom Maskinhuset. Dokumentationen avser att redovisa de krav som 

föreligger för förvaring av brandfarlig och explosiv vara inom aktuell byggnad och 

utgör komplement till den fullständiga riskutredning vilken är under upprättelse.  

Turbintestcellen omfattas ej av denna dokumentation. 

1.2 Regelverk 

De projekteringsanvisningar och krav för förvaring som presenteras i 

dokumentationen baseras i grunden på övergripande skyddskrav enligt LBE (Lagen 

om brandfarlig och explosiv vara). Tillämpningsföreskrifter utgörs bland annat av: 

SÄIFS 1998:7, SÄIFS 2002:2 och SRVFS 2004:7 och till dessa tillhörande 

kompletterande föreskrifter och rekommendationer (exempelvis SEK handbok 426 

och 427 samt MSB:s informationsblad hantering på laboratorium, skåp för förvaring 

och gasol i skolor). 

1.3 Ansvar 

Säkerhetspartner Norden AB ansvarar för de projekteringsanvisningar som framgår i 

dokumentationen. Tillämpas lösningar som inte beskrivs i dokumentationen ligger 

dessa utanför Säkerhetspartners projekteringsansvar. 

1.4 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat 

att annan brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av 

brandskyddet. 

2 Grundläggande förutsättningar 
Inom fastigheten bedriver olika institutioner på LTH sin verksamhet. Byggnaden är 

uppdelad i olika byggnadsdelar vilka utgörs av olika antal våningsplan (från 2 plan 

med källarplan till 5 plan med källar- och vindsplan) och inrymmer lokaler för både 

utbildning och forskning. Inom lokalerna bedriver studenter, doktorander samt fast 

anställda olika typer av undervisning samt forskningsverksamhet där flertalet 

arbetsmoment medför användning av brandfarlig vara (brandfarlig vätska och 

brandfarlig gas). 

Byggnaden klassas som en yrkesmässig publik verksamhet, med hänsyn till Lunds 

universitets riktlinjer, Brandskyddshandbok- Brandfarlig och explosiv vara, daterat 

2017-03-31. I detta fall bedöms klassningen utgöra egen ambition, då byggnaden 

annars skulle ses som en B-byggnad med hänsyn till att de personer som vistas där 

förutsätts känna till att brandfarlig vara kan finnas i lokalerna samt att allmänheten 

inte har tillträde till lokalerna.  
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2.1 Förekomst av brandfarlig och explosiv vara 

Inom fastigheten hanteras olika typer av brandfarlig vara på ett flertal olika platser i 

byggnaden. Hanteringen sker till största delen i verkstäder och laborationslokaler. Den 

största andel brandfarlig vara som hanteras utgörs av drivmedel (bensin och diesel), 

lösningsmedel (etanol, aceton, metanol etc.) och brandfarlig gas (acetylen och gasol). 

Det förekommer även hantering av aerosoler (sprayfärger och smörjmedel) samt en 

mycket begränsad hantering av brandreaktiv vara (väteperoxid). 

2.2 Förvaring av brandfarlig och explosiv vara 

Förvaringen av brandfarlig och explosiv vara kommer att ske på olika sätt. 

Principiellt kommer förvaring ske inom avskilda oklassade skåp, 

brandklassade skåp samt avskilda brandklassade förråd. 

3 Projekteringsanvisningar för förvaring av 
brandfarlig och explosiv vara.  

Nedan anges de projekteringsanvisningar som föreligger för förvaring av 

olika typer av brandfarlig vara: brandfarlig vätska, brandfarlig gas, aerosoler 

och brandreaktiv vara.  

3.1 Förvaring av brandfarlig vätska 

3.1.1 Övergripande krav 

• Brandfarlig vätska får inte samförvaras med brandfarlig gas, lättantändligt 

gods, giftiga ämnen eller starka syror/baser. 

• Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara väl 

ventilerat. 

• Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara 

brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen. 

3.1.2 Aktuella förvaringsprinciper 

• Vid förvaring av maximalt 50 liter brandfarlig vätska inom en brandcell kan 

förvaring ske i ventilerade skåp utan brandteknisk klass. 

• Vid förvaring av över 50 liter brandfarlig vätska inom en brandcell ska 

förvaringen ske i ventilerade brandtekniskt klassade skåp eller brandtekniskt 

avskilda förråd. 

o Brandklassade skåp ska vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 30 

och kan användas för förvaring av maximalt 500 liter klass 1 och 2a 

vätska samt av över 2000 liter klass 2b och 3 vätska inom samma 

brandcell. Varje skåp bör maximalt inrymma 200 liter brandfarlig 

vätska. 

o Vid förvaring av över 500 liter klass 1 och 2a vätska samt av över 

2000 liter klass 2b och 3 vätska ska förvaring ske i avskilda förråd i 

lägst brandteknisk klass EI 60.  
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3.2 Förvaring av brandfarlig gas 

3.2.1 Övergripande krav 

• Brandfarlig gas ska ej samförvaras med: lättantändligt material, brandfarliga 

vätskor, brandreaktiva varor, aerosoler, fler än 2 flaskor syrgas, fler än 10 

flaskor med annan icke brandfarlig gas, flaskor med halogenföreningar, 

giftiga, korrosiva eller självantändande gaser. 

• Utrymmet för förvaring av brandfarliga gaser ska vara väl ventilerat. 

Ventilationens frånluftskanal skall mynna på lämplig plats (utomhus). 

• Utrymmet för förvaring av brandfarliga gaser ska vara brandtekniskt avskilt.  

3.2.2 Aktuella förvaringsprinciper 

• Vid förvaring av maximalt 250 liter inom förrådet ska förrådet vara avskilt i 

lägst brandteknisk klass EI 30. 

• Vid förvaring av större mängd än 250 liter inom förrådet ska förrådet vara 

avskilt i lägst brandteknisk klass EI 60. 

• Gasförrådet ska ha dörr till det fria. 

• Förvaringsutrymme för ej anslutna gasflaskor (gasförråd) och anslutna flaskor 

(centralgaslager) ska vara avskilda från varandra. 

3.3 Förvaring av aerosoler 

• Förvaring av aerosoler ska uppfylla samtliga förvaringskrav för brandfarlig 

gas, undantag kan dock göras baserat på mindre mängder. Undantag ska 

godkännas av sakkunnig.  

• Samförvaring bör ej ske med brandfarlig gas.  

3.4 Förvaring av brandreaktiv vara 

• Med hänsyn till att hanteringen endast omfattar enstaka liter behöver inte 

förvaringsplatsen för väteperoxid vara brandtekniskt avskild, samförvaring 

med brandfarlig vara får inte ske. 

 

 

Upprättad av:     Granskad av: 

Jenniefer Lundberg    Erik Isaksson 

Brand- & Civilingenjör i riskhantering  Brand- & Civilingenjör i riskhantering 

Säkerhetspartner Norden AB   Säkerhetspartner Norden AB 
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Brandtekniskt yttrande – Ny batteriförvaring 
Lund: 2018-03-29 

Projekt: LTH Maskinteknik ombyggnad 

Status: Yttrande - underlag till fortsatt projektering 

1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

Med anledning av den om- och tillbyggnad som genomförs för LTH Maskinhuset ska 

ett laboratorium förses med batterier i storleksordningen 1 000 kWh för att kunna 

utföra experiment och/eller tester med elmotorer eller motsvarande aktiviteter. 

Batterierna kommer att vara av typen Litiumjonbatterier, men exakt vilken variant 

eller vilken tillverkare som ligger bakom dessa är i dagsläget inte känt. För att skapa 

ett flexibelt laboratorium där batterierna i framtiden kan komma att bytas ut mot andra 

nyare och modernare batterityper utformas brandskyddet för att vara robust och för att 

vara anpassat till de generella riskerna som är kända i dagsläget. Detta ger en flexibel 

och långsiktigt nyttjandemöjlighet för fastighetsägaren och goda förutsättningar för 

räddningstjänsten vilket ökar säkerheten för räddningstjänstens personal. 

Litiumjonbatterier är under hastig utveckling, vilket medför att den kemiska 

sammansättningen hela tiden förändras och därmed ändras också de potentiellt farliga 

kemiska föreningar som kan uppstå vid händelse av brand. Den gemensamma 

nämnaren för alla dessa kemiska föreningar är att de är hälsovådliga och eventuellt 

farliga att exponeras för iklädd räddningstjänstens ordinarie larmställ. Av denna 

anledning utformas brandskyddet för att fungera oavsett den exakta batterikemin som 

blir aktuell att använda i lokalen. 

Litiumjonbatterier ska inte förväxlas med litiumbatterier, som innebär andra risker och 

kräver andra släckmetoder än vad som föreslås i denna handling. 

1.2 Regelverk 

Något tydligt regelverk eller rekommendationer för denna typ av batterilager saknas i 

dagsläget. För andra typer av batterier, exempelvis blybatterier, finns tydliga och 

konkreta föreskrifter från exempelvis AFS kopplade till vätgasbildningen som kan ske 

vid laddning av dessa. Någon motsvarighet gällande råd och föreskrifter för 

litiumbatterier saknas dock. 

Det enda brand-relaterade regelverket för detta batterilager är LSO, lagen om skydd 

mot olyckor (2003:778) där det som ett generellt krav framgår att en ägare eller 

nyttjanderättshavare i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand 

och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand. 

Lokalen kan också omfattas av elsäkerhetsverkets regler, detta hanteras ej i denna 

handling då det inte enbart är kopplat till brandskyddet. 
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1.3 Dokumentets omfattning 

Detta brandtekniska yttrande utgör endast underlag för vidare brandteknisk 

projektering och kan inte nyttjas som bygghandling. Yttrandet är endast gällande för 

den lokal som är avsedd att inhysa batterilagret, övriga lokaler i byggnaden omfattas 

ej. Detta yttrande utgör bilaga till den brandskyddsbeskrivning som upprättas för 

byggnaden med anledning av om- och tillbyggnaden. 

Ibland lämnas flera alternativ till möjlig utformning av brandskyddet och kring 

strategin för hur brinnande batterier ska släckas/kylas. En vidare utredning i 

kombination med en dialog med räddningstjänsten krävs för att landa i en slutlig 

brandteknisk utformning. 

1.4 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat 

att annan brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av 

brandskyddet. 

2 Lokalutformning 

2.1 Skydd mot spridning av brand och brandgaser 

För att uppnå skydd mot spridning av brand och brandgaser ska lokalen utformas 

enligt något av två alternativ enligt nedan: 

Alternativ 1. 

Lokalen för förvaring av batterier ska utformas som en egen byggnad och placeras 

minst 8 meter från annan byggnad. 

Alternativ 2 

Lokalen ska utformas som egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60, placerad i 

anslutning till ytterfasad med dörr direkt ut till det fria. 

2.2 Batteriuppdelning 

Om batterierna är placerade i olika rack kan de, för att underlätta släckning och 

kylning, med fördelas placeras uppdelade med ett inbördes avstånd, vertikalt så väl 

som horisontellt. 

2.3 Underlätta kylning av batterierna 

Vid en eventuell brand kommer stora volymer vatten att krävas för släckning. 

Fordonstillverkare med bilar som har batterier i storleksordningen 100 kWh uppger att 

det kan krävas 10 m3 vatten för släckning/kylning. Om volymen vatten ökar linjärt 

med batteristorleken medför det att 100 m3 vatten krävs inom denna lokal. För att 

säkerställa en snabbare släckning/kylning och en lägre vattenåtgång kan en ”sarg” 

byggas runt batterierna, denna sarg kommer potentiellt att medföra att vattnet stannar 

kvar kring batterierna och mer effektivt släcker och kyler batterierna. 

3 Automatiskt släcksystem 
Den rekommenderade metoden för att släcka en brand som uppstår i ett litiumbatteri 

är att vattenbegjuta batteriet med stora volymer vatten. Vattnet fyller två syften, dels 

släcks den brand som uppstått och dels kyls batterierna ner. 

Att installera ett automatiskt vattensprinklersystem i lokalen är inte ett krav, men är ett 

sätt att initiera snabb släckning och kylning av batteriet vilket kan reducera 

konsekvenserna av en brand samt underlätta arbetsmiljön för räddningstjänsten. 

Sprinklersystemet bedöms inte kunna släcka en brand i batterierna på egen hand, 

räddningstjänstens insats kommer spela en fortsatt stor roll. 

Sprinkler kan installeras i hela lokalen eller via punktskydd ovan batteriet. 
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4 Släckutrustning 
I lokalen ska handbrandsläckare avsedda för elektrisk utrustning finnas. 

5 Brandgasventilation/tryckavlastning 
Lokalen bör förses med anordning för brandgasventilation, placerad högt upp på vägg 

eller i taket. Placering i vägg ska ske så långt bort från dörren i fasad för att inte 

förorena den miljö där räddningstjänstens personal förväntas genomföra släckinsats. 

Tilluft skapas genom att räddningstjänsten öppnar dörr i fasad och trycksätter med 

hjälp av egen fläkt. 

Behovet av öppning och styrning av brandgaslucka ska utredas vidare, det ska då 

fastställas om luckan endast ska kunna öppnas via manuellt styrdon eller om den 

också ska öppna automatiskt vid signal från rökdetektor (kan vara av typen 

multikriteriedetektor alternativt kräva signal från 2 rökdetektorer för att förhindra 

onödig öppning). 

Syftet med brandgasventilationen är att evakuera giftiga gaser så som vätgas och 

väteflourid samt oxider från nickel, aluminium, litium, koppar och kobolt för att 

säkerställa en arbetsmiljö som tillåter att räddningstjänstens personal genomför en 

släckinsats i lokalen. 

Brandgasluckan bör kunna ha en funktion som tryckavlastning vid explosion inne 

lokalen. Explosioner är ovanliga men om en så kallad termisk rusning uppstår i 

batteriet börjar batteriet koka varpå övertryck uppstår. Ofta resulterar detta i en brand 

men kan i värsta fall innebära att lokalen fylls av brännbar gas som sedan exploderar. 

Högt placerade fönster eller dylikt kan också utgöra funktionen för tryckavlastning. 

6 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
Räddningstjänsten kommer att spela en avgörande roll i hantering av den brand som 

kan uppstå i batterierna. Vid en brand ska stora volymer vatten användas för att släcka 

branden i batterierna samt kyla batterierna. Rätt förutsättningar för räddningstjänsten 

är väsentligt för att säkerställa släckning och kylning av batterierna. 

6.1 Uppställningsplats & brandpost 

Det ska säkerställas att räddningstjänsten kan ställa sitt släckfordon inom 50 meter 

från dörren i fasad, vilken kommer utgöra angreppspunkt för räddningstjänsten. Inom 

75 meter från uppställningsplatsen av räddningstjänstens släckfordon ska det finnas en 

brandpost för att säkra tillgången till stora volymer släckvatten. 

6.2 Utrustning för vattenbegjutning 

Det bör undersökas om någon teknisk installation kan installeras för att säkerställa 

räddningstjänstens vattenbegjutning av batterierna. En fast inkoppling för 

vattenförsörjning på fasadens utsida avsedd för grovslang och smalslang från 

räddningstjänstens fordon i kombination med invändigt munstycke riktat mot 

batterierna ger ett högt vattenflöde. Detta ökar möjligheten till snabb släckning och 

minskar räddningspersonalens exponering mot branden och de giftiga gaserna. 
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6.3 Information 

Information bör finnas tillgänglig för räddningstjänsten. Antingen på en skylt 

monterade på fasaden (vit text mot röd bakgrund) eller på en insatsplan eller liknande. 

Informationen bör vara utformad enligt följande (eller motsvarande): 

”I lokalen förvaras ett större batteri avsett för framdrift av tunga 

fordon. Vid händelse av brand, nyttja styrdon på fasaden för att 

öppna brandgaslucka. Nyttja fläkt för trycksättning av lokalen via 

dörren. Nyttja stora volymer vatten för att släcka branden. Använd 

värmekamera för att säkerställa att ingen värmeutveckling finns i 

batteriet. Batteriet kan kräva bevakning i upp till 24 timmar efter 

släckt brand.” 

Även information kring brandcellsindelning, installation för släckning, sprinkler mm 

ska framgå. 

 

 

Upprättad av:    Granskad av: 

Mikael Schwan    Jonas Johansson 

Brandingenjör    Brandingenjör 

Säkerhetspartner Norden AB  Säkerhetspartner Norden AB 
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AVSTEG KRAV & RÅD LU FÖR EL- OCH TELESYSTEM 
UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM SIDA 

LTH Maskinteknik Fredrik Eckhardtsson 2018-06-15 
1 / 2 

UPPDRAGSNUMMER KUND ÄNDRINGSDATUM BET 

14005591 Akademiska Hus    

STATUS TEKNIKOMRÅDE 

Programhandling ☐ A ☐ K ☐ V ☒ E ☐  

Avsteg Krav & Råd LU för El- och Telesystem. 

Följande avsteg från Lunds Universitet Krav och Råd redovisas i 
programhandling för rubricerat projekt. 

 

9.1.5 Huvudbrytare  

Vid laboratorier och motsvarande lokaler skall huvudbrytare för dragskåp 
och lab-paneler placeras utanför lokalen t ex i korridor. Brytaren kan 
lämpligen monteras på höjd 1,80 m över golv 

Avsteg: Nödstopp anordnas i labb- och verkstäder som förses med roterande 
maskiner samt specifikt angivet i RFP för projekt.  

 

9.1.6 Jordfelsbrytare samt angivelse i RFP 

Exempelvis bör jordfelsbrytare ej användas där avbrott p.g.a. utlöst 
jordfelsbrytare kan orsaka skada på ansluten utrustning 

Endast grupper som matar datorer skyddas av jordfelsbrytare / 
Förbikopplingsbar jordfelsbrytare. 

Avsteg: Uttag med högsta märkström 32 A som används av lekmän och 
avsedda för allmänbruk skall skyddas av jordfelsbrytare enligt 
Elinstallationsreglerna SS 43 6 40 00. Utredning i senare skede för 
verksamhetsunika installationer. 

 

9.2 Ljus och belysning  
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Belysningsstyrkan som anges i lux bör för allmänbelysning inte understiga 
300 lux. Platsbelysningen bör vara ca 500 -1000 lux på arbetsytans läs- 
och skrivyta men lägre på tangentbord och bildskärm. På lab-bänkar bör 
belysningsstyrkan vara 1000 lux. 

Avsteg: Allmänbelysning på 300 lux kommer inte uppfyllas i ytor så som 
korridorer och liknade då värdet avviker från ljus och rum 100 lux.  

Belysningsstyrkan på 1000 lux för Lab-bänkar har ej beaktat i detta 
programhandlingsskede. Får utredas vid detaljprojektering om det föreligger 
behov för maskintekniks verksamhet. 

 

12.6 Brandlarm 

I samlingslokaler samt i miljöer av offentlig karaktär skall talande brandlarm 
installeras, på såväl svenska som engelska. 

Avsteg: Enligt brandskyddsdokumentation.  

RFP, arbetsrum 

1x2 uttag för kraft till datorer, 2x2 uttag för övrig elförsörjning 

Avsteg: Separat uppdelade uttag för data och allmänuttag förläggs ej över olika 
grupper(säkringar) då flexibel uttagstav anslut till en gemensam uttagsgrupp.  

 



1 (10)
Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö,
Telefon +46 (0)040 16 70 00
www.sweco.se

Sweco Systems AB
Org.nr 556030-9733
Styrelsens säte: Stockholm

Fredrik Eckhardtsson

Telefon direkt +46 (0)104844935
Mobil +46 (0)706064537
Fredrik.eckhardtsson@sweco.se

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\bilaga 1, rumstyper el o tele.docx

Akademiska Hus AB

LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
BILAGA 1, RUMSTYPER
EL- OCH TELESYSTEM

PROGRAMHANDLING
Upprättad 2018-06-15
Rev.

Sweco Systems AB

Uppdragsnummer 14005591
Uppdragsansvarig Fredrik Eckhardtsson
Teknikansvarig Fredrik Eckhardtsson



LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
EL- OCH TELESYSTEM
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 2 (10)
Kod Text Mängd Enhet Rev

NA  p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\bilaga 1, rumstyper el o tele.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
RUMSTYPER, EL- OCH TELESYSTEM ............................................................................. 3
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GRUPPRUM, SAMTALSRUM, PROJEKT, SAMMANTRÄDESRUM, TYST
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VERKSTAD  ........................................................................................................................ 9



LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
EL- OCH TELESYSTEM
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 3 (10)
Kod Text Mängd Enhet Rev

NA  p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\bilaga 1, rumstyper el o tele.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

RUMSTYPER, EL- OCH TELESYSTEM
Denna bilaga 1, Rumstyper El & Telesystem är en
sammanställning av anläggningsdelar (el system) för de olika
rumstyper som förekommer i Maskinteknik. Bilaga 1 skall ses som
komplement till Programhandling El- , tele- och Hiss system.

Som underlag för rumstyper i denna bilaga 1, rumstyper el &
telesystem ligger Akademiska Hus krav för byggprojekt samt
Lunds Universitets RFP och A-ritningar framtagna av A-plan
arkitektkontor AB.

Orientering
Projektet avser ombyggnad av LTH Maskinteknik som består av
byggnad

M18:111 Högdel

M18:112 Lågdel

M18:113 Södra apparathallen

M18:114 Norra apparathallen

M18:115 ingår ej i ombyggnation.
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Arbetsrum, Exjobbare, Studieorganisationer, Sektionsrum,

61 Kanalisationssystem
Flexibla uttagstavar med datauttag.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag ovan undertak. Flexibla uttagstavar med 230V uttag.

63.F Belysningssystem
Armaturer pendlas över arbetsplats från tak och är försedda med
upp- och nedljus via dragströmbrytare alternativt dragdim.
Närvarostyrning via närvarodetektor alt. tilluftsdon. Aktiv manuell
tändning samt automatisk släckning.

Grupprum, Samtalsrum, Projekt, Sammanträdesrum, Tyst
läsesal

61 Kanalisationssystem
Flexibla uttagstavar med datauttag.

Kanalisation till AV/TV.

63 Elkraftsystem
Flexibla uttagstavar med  230V uttag.

63.F Belysningssystem
Pendlade armaturer från tak som är försedda med upp- och
nedljus samt ljusreglering (dimmer). Miljöbelysning på vägg.
Tavellbelysning monteras på vägg. Närvarostyrning via
närvarodetektor alt. tilluftsdon. Aktiv manuell tändning samt
automatisk släckning.

Seminarierum, Lärosal, bibl.

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för AV utrustning och ljudanläggning i tak.
Kanalisation vid tavla.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag vid tavla och ovan undertak.
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63.F Belysningssystem
Pendlade armaturer från tak som är försedda med upp- och
nedljus samt ljusreglering (dimmer). Miljöbelysning på vägar.
Tavellbelysning monteras på vägg. Närvarostyrning via
närvarodetektor. Belysningsstyrning via AV system.

Datorsal, Datarum

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för datauttag vid arbetsplatser och AV utrustning i tak.
Kanalisation vid tavla.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och datauttag för arbetsplatser. Allmänuttag vid tavla,
och ovan undertak.

63.F Belysningssystem
Pendlade armaturer från tak som är försedda med upp- och
nedljus samt ljusreglering (dimmer). Tavellbelysning monteras på
vägg. Närvarostyrning via närvarodetektor. Aktiv manuell tändning
samt automatisk släckning.

Foajé med studieplatser, Studieplats, Supé med studieplatser,
Mingel, Pausrum

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för datauttag vid arbetsplatser och AV utrustning i tak.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och arbetsuttag för arbetsplatser. Uttag för
AV/ljusanläggning. Uttag för informationsskärmar och
verksamhetsutrustning.

63.F Belysningssystem
Dikt och pendlade armaturer från tak. Miljöbelysning på väggar.
Pendlade armaturer med nedljus över sittplatser. Ljusreglering
(dimmer) belysning. Belysning styrs med korridorer via tidkanal
och närvarostyrning via närvarodetektor.
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Hörsal, Flexsal, Ångpannehallen,

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för AV/TV utrustning och ljudanläggning i tak och till
golvbrunn. Kanalisation vid tavlor. Kanalisation i
gradäng/installationsgolv.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för arbetsplatser i gradäng/installationsgolv.
Uttag för AV/TV/ljusanläggning. Uttag för informationsskärmar och
verksamhetsutrustning.

63.F Belysningssystem
Pendlade armaturer från tak som är försedda med upp- och
nedljus samt ljusreglering (dimmer). Miljöbelysning på väggar.
Tavellbelysning monteras på vägg. Närvarostyrning via
närvarodetektor. Belysningsstyrning via AV system.

Uppehållsrum, Pentry, lokalvård

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för allmän el.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för vitvaror.

63.F Belysningssystem
Dikt armaturer från tak och pendlade över bord, ljusreglering
(dimmer). Miljöbelysning på väggar. Närvarostyrning via
närvarodetektor.

Cafékök, Supékök, Kök

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för allmän el och ljudanläggning.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för köksutrustning och vitvaror. Egen central
för storkök. Uttag för ljusanläggning via brandlarm.
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63.F Belysningssystem
Dikt armaturer i tak och pendlade miljöbelysning över bord samt
ljusreglering (dimmer). Närvarostyrning via närvarodetektor.

Korridor, trapphus

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för el, data, och hyresgäst.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag. Central i nischer.

63.F Belysningssystem
Armaturer i korridorer med befintligt undertak skall anordnas så
dem går att lyftas/fällas ned. I korridorer med nytt undertak
anordnas infällda armaturer. I trapphus utan undertak monteras
armaturer dikt tak. Armaturer i tak skall kunna ljusregleras
(dimmas). Vid riktningsändring och vid anslutning av ytor så som
foajé, café, pausrum i offentliga delar anordnas miljö- och
punktbelysning i tak och på vägg. Korridorstråk utanför
samlingssalar och datorsalar skall miljöbelysning över sittplatser
och bord anordnas. Belysning styrs via tidkanal och
närvarostyrning via närvarodetektor.

Teknikrum, KK-rum, Inlastning

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för el, data, passage och mobiltäcknings utrustning.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för datastativ och tele utrustning.

63.F Belysningssystem
Dikt armaturer i tak. Närvarostyrning via närvarodetektor (inbyggd).
Möjlighet till tänd och släck vid dörr.

Städskrubb, Vilrum, WC, Omklädning, Lokalvård, tvätt,
Lokalvård, Datorskrubb

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för data, passage och mobiltäcknings utrustning.
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63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag till verksamhetsutrustning.

Anslutning för handtork på wc och hwc.

63.F Belysningssystem
Dikt armaturer i tak. Närvarostyrning via närvarodetektor ,
helautomatisk tänd och släck.

Kopiering/Post, Reception

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för kopieringsutrustning och infoskärm. Golvbrunn
(liten modell) under reception.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för verksamhetsutrustning.

63.F Belysningssystem
Dikt armaturer i tak, pendlade belysning med nedljus över
arbetsplats. Styrning via närvarodetektor och tryckknapp.
Miljöbelysning i recepten.

Studentförråd, Skyddsrum

63 Elkraftsystem
Ny allmäncentral och skyddsrumscentral anordnas. Allmänt
kraftuttag.

63.F Belysningssystem
Armaturer i tak för skyddsrum ersätts med nya.

Labbhall, Labbhall Lågdel, Lastzon

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för el och verksamhetsutrustning.

63 Elkraftsystem
Kanalskena med uttagslådor för verksamhetsmaskiner anordnas i
på respektive sida i halldel. Central för verksamhetsmaskiner
anordnas i elrum.
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63.F Belysningssystem
Armaturer pendlas över hall i skena/lina ovan traversbana.
Skjutbart rampsystem av belysningsarmaturer anordnas för
åtkomst vid service i en sida av hall. Belysning styrs över tidkanal
och lokal styrning i hall. Belysningsstyrkan i hall skall
dimmas/ljusregleras i fasta belysningsnivåer till anpassas
verksamheten i hallen.

Laborativa lokaler, Forskningslabb

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för el och verksamhetsutrustning anordnas med
trådstegar runt lokal i tak. Labbpanel vid arbetsplats anordnas
laborativ verksamhet.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för verksamhetsutrustning.

Labbcentraler och centraler för nödstopp för
verksamhetsmaskiner.

Kanalskena  för flexibel anslutning anordnas i lokal flexlabb och
robortlab.

63.F Belysningssystem
Kapslade armaturer i tak för allmänbelysning. Arbetsbelysning
anordnas över maskiner och arbetsplatser där lokal och
verksamhets utformning kräver god arbetsplatsbelysning. Styrning
via närvarodetektor och tryckknapp. I verkstäder där det föreligger
risk så som roterade maskiner etc. skall närvarostyrning ej
användas.

Verkstad

61 Kanalisationssystem
Kanalisation för el och verksamhetsutrustning anordnas med
trådstegar runt lokal i tak.

63 Elkraftsystem
Allmänuttag och uttag för verksamhetsutrustning.

Central för nödstopp och verksamhetsmaskiner anordnas i
verkstäder.

Kanalskena  för flexibel anslutning anordnas i lokal GU verkstad.
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63.F Belysningssystem
Kapslade armaturer i tak för allmänbelysning. Arbetsbelysning
anordnas över maskiner och arbetsplatser där lokal och
verksamhets utformning kräver god arbetsplatsbelysning. Styrning
via närvarodetektor och tryckknapp. I lab där det föreligger risker
skall närvarostyrning ej användas.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6 EL- OCH TELESYSTEM................................................................................. 3
B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN,

FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M .......................... 24
61 KANALISATIONSSYSTEM............................................................................. 7
63 ELKRAFTSYSTEM ......................................................................................... 9
63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM ............................................... 14
63.FH NÖDBELYSNINGSSYSTEM OCH RESERVBELYSNINGSSYSTEM .......... 15
63.FJ BELYSNINGSSYSTEM FÖR VÄGLEDANDE SKYLTNING M M ................. 15
63.PD SYSTEM FÖR PRODUKTION AV ELENERGI MED SOLKRAFT ................ 16
63.J MOTORDRIFTSYSTEM ............................................................................... 17
63.NC/1 SYSTEM FÖR AVBROTTSFRI KRAFT – SYSTEM MED

OMRIKTARE ................................................................................................ 18
64 TELESYSTEM .............................................................................................. 19
64.BCD FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM ............... 19
64.BCD/1 FLERFUNKTIONSNÄT FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM –

FASTIGHETSNÄT FÖR INFORMATIONSÖVERFÖRING ........................... 19
64.CBB/1 BRANDDETEKTERINGS- OCH BRANDLARMSYSTEM -

AUTOMATISKA BRANDLARMSYSTEM ...................................................... 19
64.CBC GASLARMSYSTEM ..................................................................................... 21
64.CBK UTRYMNINGSLARMSYSTEM ..................................................................... 21
64.CBH NÖDSIGNALSYSTEM .................................................................................. 21
64.EBHC HJÄLPTELEFONSYSTEM FÖR TILLFÄLLIG UTRYMNINGSPLATS .......... 22
64.ECB/31 LJUDÖVERFÖRINGSYSTEM - TELESLINGA ............................................. 22
64.QF SYSTEM FÖR STÄNGNING AV BRANDDÖRRAR ..................................... 22
66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK

SEPARATION ............................................................................................... 23
66.B SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING I ELKRAFTSYSTEM .................. 23
66.D ÅSKSKYDDSSYSTEM ................................................................................. 23
66.G SYSTEM FÖR POTENTIALUTJÄMNING ..................................................... 23
7 HISSYSTEM ................................................................................................. 25
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6 EL- OCH TELESYSTEM
Denna programhandling med tillhörande kalkyl är upprättad för att
klargöra omfattning av el-, tele-, och hissinstallationer inom LTH
Maskinteknik i Lund.

Denna programhandling redovisar generella el-, tele- och
hissinstallationskrav för ombyggnaden av LTH Maskinteknik.
Rumsspecifika installationskrav för typrum redovisas i
bilaga 1, Rumstyper el och telesystem.
El och teleinstallationssystem för evakuering i maskinteknik 114
och KC4 redovisas i Programhandling för LTH KC4 Maskinteknik
114 evakuering.

Som underlag för denna programhandling finns A-ritningar
framtagna av A-plan arkitektkontor AB.

Akademiska Hus Teknikplattform för byggprojekt samt Lunds
Universitets Krav & Råd gäller i tillämpliga delar.

Som underlag ligger även brandskyddsbeskrivning och BBR25.

Orientering
Projektet avser om och tillbyggnad av LTH Maskinteknik i Lund
som består av byggnad benämnda,

M18:111 Högdel

M18:112 Lågdel

M18:113 Södra apparathallen

M18:114 Norra apparathallen

M18:115 ingår ej i ombyggnation.

Om- och tillbyggnaden kommer ske i etapper. Etappgränser
redovisas på A-ritning, etappindelning. Delar av byggnader och
etappdelar skall vara i drift under ombyggnationen.

Evakuering kommer ske till Kemicentrum ”KC4” och del i norra
apparathallen i byggnad 114.



LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
EL-, TELESYSTEM OCH HISS
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 4 (25)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el, tele och hiss maskinteknik.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

Omfattning
Entreprenaden omfattar installationer för:

(61) Kanalisation

(63.BC) Kraftförsörjningsanläggningar

(63.F) Belysning, elvärme och motordrift

(64) Teletekniska anläggningar

(66) Spänningsutjämningsanläggningar

(71) Hissystem

Strömförsörjning
All ny fördelning och alla apparater skall utföras med TN-S system
(5-ledarsystem).

Särskilda samordningskrav
Inom maskinteknik skall delar av byggnaden vara i drift under
ombyggnadstiden. Etapper skall iordningställas och driftsättas som
färdig anläggningsdel för respektive etappdel.

Avbrott och störningar kommer att ske för pågående verksamheter
som är i drift under ombyggnaden av maskinteknik. Noggrann
planering och samordning med pågående verksamhet skall göras
för omläggnings- och utbyggnadsarbeten så tid för avbrott
begränsas. Följande avbrott och störningar har identifierats:
Omläggnings-, omkopplingsarbete och utbyggnadsarbete för
ställverk (el), brandlarm, Datanät (hyresgäst/LU).
Vid utbyggnadsarbete till pågående verksamhet (ny testcell,
gasturbin).

Följande delar och verksamheter skall vara i drift under
ombyggnationen oavsett etapp.

Byggnad 111
Ställverksrum Högspänning, plan 0.

Befintlig brandlarmcentral (tills nytt är i drift), plan 0

KK-Rum, plan 3.
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Byggnad 112
Ställverksrum Lågspänning, plan 0.

Två stycken omformarrum (ställverksrum) för motorlab, plan 0.

Teknikum för ny brandlarmscentral och nödbelysning, plan 0.
Likriktarrum (omformarrum) plan 0 och kopplingsrum plan 1 för IEA
likströmslab (se även kap. 63)

Byggnad 113
KK-Rum, plan 2. (Iordningställd i etapp 1).

Byggnad 114
Motorlab, plan 0-1.

Fläktrum till motorlab, plan 4

KK-rum, plan 2 (iordningställs etapp 2)

Hissar
Två befintliga hissar i byggnad 112 skall vara i drift under
ombyggnaden för etapp 0-2. Hissar renoveras så minst en är i drift
under ombyggnadstiden.

Ny hiss anordnas under etapp 1 i byggnad 112-114.

Miljökrav
Beställaren har för avsikt att bygga med så stor miljömedvetenhet
som möjligt. Energimål skall klara kraven för Miljöbyggnad silver
2.2 enligt Sweden green buildning council.

Det vi bygger och installerar skall påverka lokalernas elmiljö i så
lite negativ omfattning som möjligt, d.v.s. elektriska och
magnetiska fält skall helst reduceras och härefter p.g.a. sin
placering reducera fältstyrkan inom de rumsytor som människor
stadigvarande vistas. Ledningsnät utförs skärmade och
halogenfria materiel skall väljas. Vid val av apparater och
utrustning kommer särskilda krav att ställas beträffande
kretsloppstänkande och återvinningsbara material.

Ämnen typ asbest, kvicksilver, bly, PCB, CFC, tungmetaller och
liknande miljöfarliga ämnen skall inte finnas i elanläggningen.

Utrymmen
I samråd med byggherren skall utrustningar inom el utrymmen
ställas upp och anordnas så att framtida utbyggnad underlättas.
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Option
Delar av ombyggnaden redovisas som optioner. Följande delar
ingår i programhandling men redovisas som option i kalkyl.

-Hörsalar (M:A, M:B), flexsal och ångpannehallen

-Ny entrébyggnad mot öster

-Hörsalar A och B, ansl. till gradängmöbler med ny el och
kanalisation.

-Likströmslabb

-Hiss system

-Solcellsanläggning
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61 KANALISATIONSSYSTEM
Kanalisation skall utföras med kabelstegar, kabelrännor, trådstegar
fönsterbänkskanaler och matarkanaler/elkanaler. Reservutrymmen
på kabelstegar och ledningsrännor skall vara 30%.

Huvudkanalisation anordnas från plan 0 ställverk- och teknikrum ut
till varje byggnadsdel via korridorer. Vidare upp genom planen i
resp. byggnad anordnas via elrum och elnischer vid korridorer.

Huvudkanalisation förläggs längst korridorer per plan i och mellan
byggnadsdelarna.

Kanalisation anordnas även för

· Styrinstallationer (sidoentreprenad)

· Datanät (hyresgästens)

· AV-utrustning (hyresgästens)

· Koaxialt kabelnät, mobilt tekningsnät inomhusnät
(hyresgästens)

· Säkerhetsinstallationer (hyresgästens)

· Passerkontrollsystem (hyresgästens)

· Kabelnät till 3G/4G mellan källare och fläktrum
(hyresgästens)

Befintlig kanalisation för högspänningskablar mellan högspänning
ställverk i byggnad 111 och lågspänningsställverk i byggnad 112
bevaras.

Genomföringar i brandcellsskiljande konstruktioner brandtätas
med typgodkänd brandtätningsmetod och produkt i samma
brandklass som den genombrutna konstruktionen.

Genomföring i brandcellsskiljande vägg mellan testceller och
tillhörande kontroll/teknikrum samt AV/elrum till hörsalar skall
utföras med lätt demonterbar och återmonterbar brandtätning.
Detta kan utföras med KBS sealbag, Hilti brandtätning eller
motsvarande brandtätning.

Byggnad 111
Kanalisation inom byggnaden skall i huvudsak utföras med
kabelränna i undertak och trådstege ovan ränna ovan undertak.
Befintlig kabelränna i korridor på plan 2-5 skall nyttjas.

Kanalisation anordnas mellan nya flexsal och ångpannehallen på
plan 1 för media.
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Vertikal kanalisation mellan planen anordnas via elrum/teknikrum.

Byggnad 112
Kanalisation inom byggnaden skall i huvudsak utföras med
kabelstege. Kanalisation för trapphus anordnas med ränna och
stege ovan undertak.

Vertikal kanalisation mellan planen anordnas via elnischer i
korridorer.

Kanalisation för lab- och verkstäder anordnas trådstege i tak för
flexibel installation.

Befintlig kanalisation mellan omformarum och motorlab på plan 0
bibehålls.

Byggnad 113
Kanalisation inom byggnaden skall i huvudsak utföras med
kabelstege.

Vertikal kanalisation mellan planen anordnas via elrum.

Kanalisation för lab- och verkstäder anordnas trådstege i tak för
flexibel installation.

Byggnad 114
Huvudkanalisation inom byggnaden skall i huvudsak utföras med
kabelstege.

Vertikal kanalisation mellan planen anordnas via elrum.

Kanalisation för lab- och verkstäder anordnas trådstege i tak för
flexibel installation.
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63 ELKRAFTSYSTEM
Akademiska hus lågspänningsnät skall vara utfört enligt TN-S
systemet (5 ledarsystem). Samtliga ledningar skall vara skärmade
och halogenfria där detta är möjligt. Reservkapacitet i nya
huvudledningar skall vara 40%. Nya centraler skall
reservutrymmen på 20% och reservgrupper på 30% finnas.
Ställverk ska utföras med elenergimätning för fastighets el
respektive hyresgäst el.

Högspänningsställverk
Befintligt högspänningsställverk beläget i ställverksrum i byggnad
111, plan 0. Benämns station N46. Ställverk bibehålls med
tillhörande kablage förlagd i korridor på plan 0 mellan
högspänningsställverk byggnad 111 och lågspännigställverk i
byggnad 112.

Lågspänningsställverk
Befintligt lågspänningsställverk beläget i ställverksrum i byggnad
112, plan 0. Ställverk är uppbyggt enligt angivet nedan och nyttjas
för ombyggnad. Ställverk skall kompletteras med fack och grupper
för att säkerställa framtida reservkapacitet efter ombyggnad.
Uppdelning av ställverk skall eftersträvas vid ombyggnad mellan
fastighetsdrift och hyresgäst drift (LU) i största mån. Strukturerad
uppbyggnad fackviss vid mättning.  med struktur och fack.

LSP A – System C (lugnt, rena)

LSP B – System D (orolig, orena)

LSP B-T - likströmsanläggning för likströmslab/IEA

Lågspänningsställverk Motorlab
Befintligt lågspänningsställverk för bromsmotorer beläget i
ställverksrum (motor) i byggnad 112, plan 0. Ställverk D skall vara i
drift under ombyggnad för motorlabs verksamhetsdel.

LSP D – System D (orolig, orena) Bromsmotorer/generatorer

Ny uttagslåda och kablage anordnas på befintlig LD kanalskena
för ny gasturbintestcell.

Byggnad 111
4st befintliga huvudledning som är sydda upp i byggnad via
befintliga elrum (A-C, A-N, A-B, A-E) nyttjas.
Ny central anordnas för allmän el och verksamhet per elrum och
plan.
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Ny huvudledning till central i skyddsrum inkl. skyddsrumscentral till
skyddsrum plan 0 ersätts till ny.

Befintliga huvudledningar och AS/centraler (B-D(B1A)) (hissar) på
plan 6 bibehålls. Centraler byggs ut med jordfelsbrytare.

Ny brandsäker huvudledning förläggs till fläktrum plan 6 för
befintliga hissar. Brandsäker fördelning till resp. hiss anordnas i
fläktrum. Tidigare förlagd via AS/central i fläktrum.

Befintliga huvudledningar och AS/centraler (B-FF(B36A)) till
fläktrum plan 6 bibehålls.

Nya huvudledningar och centraler anordnas för två stycken
Data/KK-rum plan 3.

Ny huvudledning och central anordnas för kök plan 1.

Nya huvudledningar och centraler anordnas för hörsalar plan 1.
Placeras i gemensam nisch med AV utrustning.

Byggnad 112
Nya huvudledningar och centraler anordnas i el nischer längst
korridor för allmän el och verksamhet. Centraler sys med
gemensam huvudledning mellan plan. En huvudledning per
central/elnisch och uppåt i huset mellan planen.

Huvudledning och central anordnas för fläktrum på tak via
gemensam syda huvudledningar mellan plan.

Nya huvudledning och central anordnas för ångpannehallen plan
1. Placeras i gemensam nisch med AV utrustning.

Nya brandsäkra huvudledningar anordnas för nya personhissar i
befintliga schakt längst vid korridor.

Ny brandsäker huvudledning anordnas till ny varuhiss (byggnad
114).

Ny huvudledning och central anordnas för nytt fläktrum på plan 0.

Ny huvudledning anordnas för ny brandlarmscentral,
nödljusanläggning samt teleteknisk utrustning på plan 0.

Motorlab
Motorlab verksamhet skall vara i drift under ombyggnad och
befintligt kablage och centraler skall skyddas under ombyggnad.

Ställverksrum motor och omformare-el på plan 0 bevaras och
nyttjas i drift under ombyggnad.

Delar som skall beaktas och skyddas vid ombyggnad: Kablage i
korridor på plan 0 från omformare-el rum och ställverksrum motor
till motorlabs lokaler i byggnad 114. Kablage (inkl. tele) i korridor
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på plan 0 ut i mark till bränsleförråd. Centraler och kablage
placerade i korridor på plan 1 till motorlab lokaler i byggnad 114.

Likströmslab / IEA

Likströmslabs verksamhet skall vara i drift under ombyggnad och
vid färdigställande av etapp 1 flytta över del av sin
verksamhetsspecifika utrustning (trunklådor, nödstopp) till nya
lokaler i byggnad 113. Befintligt likriktarrum (omformarum) på plan
0 med tillhörande korskopplingstavla på plan 1 bibehålls. Befintligt
kablage mellan omformare/motorer i likriktarrum på plan 0 till
korskopplingstavla i korskopplingsrum på plan 1 via korridor och
tekniskt förråd bibehålls.

Befintligt kablage mellan korskopplingstavlan i korskopplingsrum
via korridor till lab i södra delen av byggnad 112 med
verksamhetsspecifik utrustning så som trunklådor, nödstopp, cee-
uttag etc. bibehålls. Följande rum; lab 1 data, lab1 löd, lab 2
projektlab, lab 3 mek. verkstad, lab 4 elektr., kontor.

Befintlig huvudledning och central B-E (B7A) 0465 för likriktarrum
på plan 0 bibehålls.

Följande centraler placerade i korridor försörjer likstömslabs
verksamhet och skall hållas i drift till färdigställande av ny
verksamhetsdel och överkoppling kan ske till nya centraler för
verksamhet och byggnadsdel.

För evakueringstiden vid färdigställande av ny lokal i byggnad 113
skall två trunklådor vara i drift för pågående verksamhet i byggnad
112 (1412). Befintliga och nya trunklådor anordnas i nya lab.

Centraler

A-H2 (A7B) rum 1401 (Allmän el)

A-R2 (A10B) rum 1409 (Allmän el)

B2Ba rum 1493 (kraft)

B-C2 (B2B) rum 1401 (kraft)

B-H3 (B53) rum 1409 (manöver kk-tavla)

B-TA (C14A) rum 0465 (trunk lådor)

B-TC (C16A) rum 1401 (trunk lådor)

B-TE2 (C8B) rum 1409 (trunk lådor)

B-TH2 (C5B) rum 1401 (trunk lådor)
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Byggnad 113
Nya huvudledningar och centraler anordnas i elrum vid trappa för
allmän el och verksamhet. Centraler sys med gemensam
huvudledning mellan plan.

Nya huvudledningar och centraler anordnas för fläktrum på plan 0.

Ny huvudledning och central anordnas för KK-rum plan 2.

Nya kanalskenor typ Canalis KS  eller likvärdig med uttagslådor för
anslutning av undercentraler och kanalskena för anslutning av
maskiner anordnas på respektive sida om labbhall, två
kanalskenor per sida i respektive hall. Undercentraler till
verksamhetsmaskiner anordnas av hyresgäst/LU. Nya
huvudledningar från stv B till nya fördelningscentral placerade i
elrum för respektive hall del för kanalskenor.

Nya kanalskenor typ Canalis  eller likvärdig med uttagslådor med
jfb, uttag etc. för anslutning av verksamhetsmaskiner anordnas i
flexlab, robotlab och GU verkstad.

Likströmslab / IEA
Nytt kablage anordnas från korskopplingstavlan till ny
verksamhetsdel och trunklådor för likströmslab.
Ny nödstoppslinga med nödstopp anordnas för ny verksamhetsdel
och ansluts till befintlig nödstoppslinga.

Byggnad 114
Ny huvudledning och central anordnas för KK-rum plan 2.

Motorlab

Motorlabbs verksamhet skall vara i drift under ombyggnad och
befintligt kablage och centraler skall skyddas under ombyggnad.
Huvudledningar mellan stv D på plan 0 till centraler i motorlab
bevaras och nyttjas för befintlig verksamhet.
Komplettering och utbyggnad av befintliga central på plan 0 för ny
testcell, kontrollrum och EM-skåp.

Ny huvudledning från ny uttagslåda på LD kanalskena i stv D till
gasturbin i ny testcell på plan 0. Befintlig central B40A(B-
P)/B40A1a för gasturbin ersätts med ny central för gasturbin.
Testcell förses med ny gemensam central och apparatskåp för
kraft uttag till testcell och för styrning av gaslarm, brandlam och
nödstopp. Placeras i kontrollrum vid testcell på plan 0.

Nya huvudledningar och centraler anordnas för allmän el och
verksamhet på plan 2 ovan motorlabsdel. Huvudledning förlägges
från central B-PP2, A-F2 i elnisch på plan 1 (i motorlab) till nytt
elrum på plan 2.
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Elcentraler och apparatskåp
Samtliga centraler uppbyggs för säkringslös teknik.

Samtliga centraler utförs för TN-S systemet (5 ledarsystem).

Automatsäkringar skall monteras för synligt brytställe. Alla
utgående grupper och funktioner utkopplas till plint.

Huvudfördelning inom centraler anordnas så att onödiga
magnetfält ej uppstår.

Utförande skall vara i plåtkapsling med bakstycke samt
dimensioneras med minst 30% reserv modulplats och reserv
grupper.

För samtliga anslutna uttagsgrupper skall ingå jordfelsbrytare,
30mA typ A för personskydd. Jordfelsbrytarna skall vara allpoliga
och vara stötströmssäkra.

Automatik / utgående styrningar som placeras i centraler och
fördelningar ska vara försedda med vridmanövrerad omkopplare
”Hand – 0 – Automat”.

Uppdelning på flera jordfelsbrytare skall ingå med hänsyn tagen till
förekommande läckströmmar i anläggningen för att på så sätt
dimensionera antalet så att det ger säker normaldrift.
Befintliga centraler som bibehålls skall förses med jordfelsbrytare.

I centraler för testceller, lab- och verkstäder med roterade
maskiner eller enligt RFP skall samtliga utgående grupper förses
med kontaktorer så dessa kan göras spänningslösa via
nödstoppsknappar placerade på ”ofarligt ställe” i eller omedelbart
utanför verkstad, testcell eller lab.

Nischer och teknikrum
Utrymmen nyttja för centraler, allmän el och teleteknik utrustning.

Telerum/KK-rum
Telerum och KK-rum nyttjas för allmän tele och hyresgäst datanät.
Stativ, patchpaneler med datanät levereras av hyresgäst/brukare.
Central anordnas i rum för hyresgästen teleutrustning/datanät.
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63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM
Belysning anordnas med beaktande av byggnadens arkitektoniska
utformning samt enligt krav i Ljus & Rum samt Lunds Universitets
Krav & Råd i tillämpliga delar. Se översättningslista
belysningsklasser för tolkning av rumsnamn mot rumsfunktion/typ.

Energieffektiv, flimmerfri och väl avskärmad belysning skall
användas. Inom kommunikationsytor, arbetsrum, mötesrum etc.
installeras dels allmänbelysning och dels armaturer med
trivselkaraktär som miljöbelysning. Stor vikt skall läggas på
planering av ljusutformning för att skapa en attraktiv, intressant
och harmonisk atmosfär i samspel med arkitektur, inredning, färg
och dagsljus.

I laboratorier och andra lokaler där brandfarliga ämnen hanteras
anordnas skyddsklassade armaturer.

Belysningsarmaturtyper skall utförs med elektroniska drivdon och
med LED. LED-ljuskällor ha en färgtolerans på lägst 4 MacAdam
ellipser. Ra index ≥80. Ljusreglering och styrning av
belysningsarmaturer utförs via DALI.

Installationseffekten per kvadratmeter skall hållas låg för att god
eleffektivitet skall upprätthållas.

För belysningsanläggningen ska krav enligt SS-EN 12464-1:2011
samt planeringsguide Ljus och Rum från Ljuskultur beaktas.

System och funktioner
Belysningsstyrning skall anordnas för möjlighet till manuell så som
automatisk till- och frånkoppling.

Belysningsanläggning skall styras via närvarodetektering,
tidimpulser och tryckknappar. Entréer, korridorer och samlingsytor
som hör ihop mellan olika byggnadsdelar skall styras gemensamt.
Ytor som ej används skall dimmas ned.

Korridorsytor skall styras med tidkanal, närvarodetektering och
impulsknappar i respektive korridor. Ytor som ej används skall
dimmas ned under dagtid. Under kväll- och nattetid skall belysning
släckas via tidimpuls. Nattbelysning skall finnas vid entréer.

Se bilaga 1, rumstyper el & tele för belysningslösning av
respektive rumtyp.

Yttermiljö
Ny ytterbelysning skall anordnas för maskinteknik. Belysning skall
planeras och utformas för att skapa trygg och trivsam atmosfär.
Bländningsrisk skall beaktas i lastzoner och entréer.
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Studiemiljö för innergårdar och yttre närmiljö skall belysningen
skapa en trivsam känsla. God belysning skall finnas vid
nivåskillnader och trappor.

Utsatta miljöer bör man välja robusta armaturer, samt placera dem
på en sådan höjd eller plats att de inte är lätt åtkomliga.

63.FH Nödbelysningssystem och
reservbelysningssystem
I Maskinteknik skall UPS-anläggning anordnas för nöd- och
utrymningsbelysning. UPS-anläggningen dimensioneras för
omfattning av ytor ingående i maskinteknik. Ny UPS anläggning
iordningställs i etapp 1 och byggs ut i kommande etapper för resp.
husdel. UPS skall upprätthålla sin funktion i minst 60 minuter vid
strömbortfall. Ny UPS-anläggning placeras på i byggnad 112 på
plan 0 i teknikrum. Undercentral till UPS anläggning anordnas i
teknikrum i byggnad 111 på plan 0 för nödbelysning till byggnad
111.

Vägledande- och nödbelysning i omfattning och utförande enligt
gällande bestämmelser samt brandskyddsbeskrivning.
Strömförsörjs via central anläggning för avbrottsfri kraft
(växelriktare). Armaturer utförs med inbyggd övervakningsfunktion
och ljuskälla typ LED. Anläggningen skall kunna tändas manuellt
via omkopplare. 20% reservkapacitet skall finnas.

Nödbelysning anordnas i kommunikationsstråk och
utrymningsvägar, Foajé, cafe och hörsal 0127 enligt
brandskyddsbeskrivning.

63.FJ Belysningssystem för vägledande skyltning m m
Skyltar med vägledande markeringar skall finnas i anslutning till
dörr till utrymningsväg och dörr i utrymningsväg. Skyltar monteras
även i teknikrum. Dessutom skall vägledande markeringar
placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller på sådant
ställe där risk för misstag finns t.ex. i/vid trappa.

Vägledningsarmaturer skall vara kontinuerligt tända.

Armaturer med vägledande markering skall anslutas till ups-
anläggning för nödbelysningen. Ups-anläggning placeras i
teknikrum i byggnad 112 och 111 på plan 0.

Ljuskällor skall vara av typ. LED.

Se även brandskyddsdokumentation.
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63.PD System för produktion av elenergi med solkraft
På taket på byggnad 112, fläktrum på 112, 113 och 114 installeras
solceller. Solceller vinklas max 15 grader mot söder. Ytan för
solceller blir ca 900m².
Installerad effekt ca 160kWp. Årsproduktion ca 150MWh.

Anläggningen utföres för anslutning till byggnadens elanläggning.
Solcellspaneler skall vara av kristallin typ med ramar av
aluminium.

Separat elmätare installeras för att kunna läsa av
energiproduktionen.

Fellarm och mätvärden skickas till det övergripande styr- och
övervakningssystemet.

En visningstavla/display installeras i entréhallen för att redovisa
värden från solcellsanläggningen.

Växelriktare och elcentral placeras i fläktrum på byggnad 112,
takplan. Anläggningen skall utföras i enlighet med krav och råd
från Räddningstjänsten Syd.
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63.J MOTORDRIFTSYSTEM
I denna entreprenad ingår följande åtgärder för sidoentreprenörs
utrustning:

Ledningsförläggning och anslutning till huvudbrytare på
apparatskåp för ventilationsaggregat, frånluftsfläktar samt
kylaggregat.

Byggnad 111
0112-15 Fläktrum  Nytt AS

0186-89 Fläktrum AS byts

0170-72 Fläktrum AS byts

0145-52 Fläktrum Nytt AS

Byggnad 112
0327-29 Fläktrum Nytt AS

4401 Fläktrum Nytt AS

Byggnad 113
0474-79 Fläktrum Nytt AS

0436-42 Fläktrum Nytt AS

Ledningsförläggning och anslutning av styrenhet till
brandgasventilation i trapphus/hisschakt.  Kabel förläggs brand
skyddat alternativt brandsäkert kablage.Kablage samt anslutning
från brandlarm skall ingå. Brandgasventilation ingår i annan
entreprenad.

Fördelningscentral placerad i ställverksrum byggnad 112 samt
ledningsförläggning till brandgasfläktar och brandgasluckor.
Ledningar utförs med brandsäkert kablage.

Ledningsförläggning och anslutning av hissar utförs med
brandsäkert kablage.

Ledningsförläggning och anslutning av dörrautomatik.

Ledningsförläggning och anslutning av mörkläggning och
fördunklingsanläggning i hörsalar.

Ledningsförläggning och anslutning av omformare för
likströmsanläggning i byggnad 112-113.
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Motordrivsystem skall förläggas via säkerhetsbrytare.
Säkerhetsbrytare skall placeras så, att den är lätt tillgänglig för
betjäning utan användande av särskilt redskap, till exempel stege.

63.NC/1 System för avbrottsfri kraft – system med omriktare
UPS-anläggning skall installeras för central strömförsörjning av
nöd- och utrymningsbelysning. Anläggningen placeras i teknikrum
på plan 0 i byggnad 112 och 111.
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64 TELESYSTEM
Arbetena omfattar kompletta driftsatta telesystem med, funktioner
och funktionssamband.

Utrustning uppställs och anordnas så att framtida utbyggnad inom
respektive utrymme i möjligaste mån tillgodoses. Alla kabelpar
skall uppkopplas på plint, gäller även reservpar.

Befintligt 3G/4G anläggning (hyresgäst) med antennutrustning
placerad i fläktrum på plan 6 bevaras och skyddas under
ombyggnader. Antenn placerad på tak.

64.BCD Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem
Ett s.k. ”01-nät” för fastighetssignaler installeras inom byggnaden.
Nätet förläggs till varje elrum/elnisch och AS.
Strömförsörjningsanläggning anordnas

64.BCD/1 Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem –
fastighetsnät för informationsöverföring
För anslutning av datorer m.m. skall ett strukturerat fastighetsnät
installeras för fastighetens anläggningar (Akademiska Hus).

Styrning och övervakning av el, värme och allmän ventilation,
hissar, energimätning, inpasserings- och larmsystem för driftrum
och allmänna utrymmen.

Befintliga fiberskåp uppdateras i teknikrum plan 0 byggnad 112
och 111. Datauttag installeras vid apparatskåp.

Lokala datanätsystem (hyresgäst)
Ingår ej i denna entreprenad. Kanalisation ingår.

Fyra stycken KK-rum anordnas i byggnaden. Kanalisation från kk-
rum och ut i byggnaden ingår.

64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem -
automatiska brandlarmsystem
Befintlig brandlarmanläggning består av centralapparat av typ
Siemens CS 1140 placerad i teknikrum på plan 0 och
brandförsvarstablå placerad i byggnad 111 på plan 1 vid entré.

Befintlig anläggning skall vara i drift under ombyggnad. Ny
brandlarms anläggning anordnas i etapp 1 i byggnad 111 på plan
0. Ny anläggning byggs ut i etapper enligt etappritning från A och
ersätter befintligt anläggning etappvis. Korridorer i byggnad 112
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kommer ingå etapp 1 för att säkerställa övervakning av
brandlarmskablage.

Befintlig anläggning är av typ ofullständig övervakning och
omfattar utrymningsvägar inom delar av byggnad 111 plan 0-5
samt 6. Delar av byggnad 112 plan 0-3, del av byggnad 114 plan
0-2.

Motorlab
Befintlig verksamhet skall vara i drift under ombyggnadstiden och
skyddas av brand- och utrymningslarm. Omläggning från befintlig
anläggning till ny skall ske i samråd med verksamhet och
etappindelning. Befintlig anläggning för renoverad del av motorlab
bibehålls i sin helhet så som kablage, larmdon etc. Befintliga rök-
och värmedetektorer samt bibranskåp och styrenheter i renoverad
del av motorlab (kontrollrum, testceller, korridorer på plan 0 och 1)
ersätts med valt fabrikat för brandlarmanläggningen.

Automatiskt Brand- och Utrymningslarm.
Brandlarmanläggningen skall vara utförd i enlighet med SBF 110:8
senaste utgåvan, klass D. Övervakning av:

Korridorer och trapphus i samtliga byggnader

Fläktrum på plan 6, byggnad 111

Byggnad 113

samt enligt brandskyddsbeskrivning.

Brandlarmcentral installeras i teknikrum i byggnad 112 på plan 0,
brandförsvarstablå installeras vid entré i byggnad 112.

Ny anläggning byggs ut etappvis för i byggnaderna i samband med
befintlig del demonteras i etapper.

Nyckeltub, ansluten till brandlarmet, och blixtljus monteras på
fasad.

Vid aktiverat brandlarm skall följande funktioner aktiveras:
- Brandfunktioner för ventilationssystemet aktiveras
- Utrymningslarm aktiveras
- Nödbelysning skall tändas
- Magnetuppställda dörrar stängs
- Bortbrytning för AV utrustning och ljudanläggningar i hörsalar och café
- Bortbrytning av dörrautomatik i dörrar placerade i brandcellsgräns
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Brandgasventilation för hisschakt, trapphus med rökluckor skall anordnas
vid brandförsvarstablån.

Utrymningslarm aktiveras av brandlarmanläggning, larmknappar.
Utrymningslarm skall utföras enligt SBF 110:8 samt enligt
”Brandskyddsbeskrivning”.

Anläggningen skall förberedas fullt ut för överföring till
räddningstjänsten.

64.CBC Gaslarmsystem
Inom testceller med explosionsfarlig miljö skall system för gas
detektering (H2, HC och CO) installeras. Vid kontrollplats i
anslutning till testcell skall både akustiskt och optiska signaldon
monteras för indikering av vilken typ av gas som läckt.

Vid utlöst gaslarm skall bränsletillförsel till anläggningsberörda
delar (testceller) stängas av. Kraftuttag som utgör risk som möjlig
tändkälla i anläggningsberörd del (testcell) skall
frånkopplas/spänningslöst.

Befintlig gaslarmsanläggning i motorlab av fabrikat Consilium terra
gas.

Vid utlöst gaslarm skall utrymningslarm aktiveras.

Följande utrymmen där utrustning i gaslarmsystemet ska placeras
är räknas som explosionsfarlig miljö:

- Turbintestcell (motorlab).

- Utrymmen där EX-klassning förekommer enligt
explosionsskyddsdokumentation.

64.CBK Utrymningslarmsystem
Utrymningslarm med akustiska larmdon samt manuella
larmknappar skall där ej annat speciellt anges uppfylla krav enligt
SBF 110:8 med de avsteg och kompletteringar som anges i
Brandskyddsdokumentation.
Optiska larmdon installeras i samtliga WC.

Anläggningen skall integreras med och anslutas till den
automatiska brandlarmanläggningen för automatisk start vid utlöst
brandlarm.

64.CBH Nödsignalsystem
Lokal nödsignalanläggning installeras inom HWC, vilrum.
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64.EBHC Hjälptelefonsystem för tillfällig utrymningsplats
Nödlarm Utrymningsplats (säker plats).

För avgivande av larm från utrymningsplats till centralenhet vid
BFT installeras nödlarm för talad tvåvägskommunikation.

Signal skall kvitteras och indikeras i avgivande signalapparat för
att markera att hjälp är på väg. Återställning av signal skall ske i
signalavgivande apparat.

Nödsignaler ska kunna avges och indikeras optiskt och akustiskt i
centralenhet placerad vid BFT i entré, plan 1.

Mottagen signal kvitteras i centralenheten och indikeras i
avgivande signalapparat. Återställning skall utföras i
anropsapparat.

Utrymningsplans anordnas i passage till hörsalar A och B på plan
0.

I samtliga stora trapphus på alla plan i byggnad 111, tre trapphus
på alla plan i byggnad 112.

64.ECB/31 Ljudöverföringsystem - teleslinga
Teleslinga skall anordnas inom hörsalar (M:A, M:B), ångpannehall,
flexsal och lärosal med gradänggolv. Teleslinga anordnas i
Reception enligt riv hinder.

Anläggning skall dimensioneras för aktuell lokal och uppfylla krav
enligt IEC 60118-4:2006.

LEDNINGSNÄT
Som teleslinga förlägges Univox super loop kopparfoliekabel 2,5
mm² eller likvärdigt.

64.QF System för stängning av branddörrar
Inom byggnaden ska ett system för stängning av dörrar installeras.
Detta system ska integreras med Brandlarmsystem.

Dörrhållarmagneter ska styras av automatiskt brandlarmsystem.

Branddörr ska kunna stängas individuellt med tryckknapp vid
dörren.



LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
EL-, TELESYSTEM OCH HISS
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 23 (25)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el, tele och hiss maskinteknik.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH
ELEKTRISK SEPARATION

66.B SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING I
ELKRAFTSYSTEM
Huvudjordningsskena installeras i elrum. Jordningsskenor
installeras vid respektive elcentral/AS. PE-skenor i elcentraler/AS
ansluts till jordningsskena.

66.D ÅSKSKYDDSSYSTEM
Ett åskskyddssystem enligt SS 487 01 10 installeras för
fastigheten. Systemet byggs i huvudsak upp av takledare,
uppfångare, nedledare och jordtag. Varje husdel skall förses med
nedledare. Uppfångare skall anordnas på tak inom områden där
det förekommer installationer och utrustning.

66.G SYSTEM FÖR POTENTIALUTJÄMNING
Byggnaderna skall förses med spänningsutjämningsanläggning
där bl.a. större byggnadskonstruktioner i metall, kabelstegar,
kabelrännor, installationskanalsystem samt andra större metalliska
föremål skall anslutas.

Verksamhetsutrymmen så som gasturbintestcell och krävande
magnetfältfria SEM/creep lab förses med
spänningsutjämningsanläggning via plint. Andra tekniks
verksamhetsdelar som kräver spänningsutjämningsanläggning
utreds i senare skede.

Tekniska utrymmen så som teknikrum och tele/kk-rum för
teleteknisk utrustning förses med spänningsutjämningsanläggning
via plint.
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M
Demontering skall utföras i Maskinteknik enligt etappindelning och
enligt anläggningsuppbyggnad för el- och telesystem mellan
byggnader. El- och telesystem som försörjer verksamhetsdelar
som skall vara i drift under ombyggnadstiden. Etappdelar skall ej
demonteras förrän ny anläggningsdel är uppbyggd och driftsatt.

Demonteringsarbete utgör en risk för oavsiktliga elavbrott och
störningar på verksamhet som är i drift under ombyggnaden. Stor
vikt skall läggas på utredning och omkopplingsarbeten för att
minimera och säkerställa störningar vid demonteringsarbeten.

Anläggningsdelar som demonteras är bland annat kanalisation,
kraftförsörjningsanläggningar, belysning, motordrift, teletekniska
anläggningar, spänningsutjämningsanläggningar, Hissystem

Allt arbete som kräver spänningsavbrott skall ske i samråd med
brukare och verksamhet.



LTH MASKINTEKNIK
OMBYGGNAD
EL-, TELESYSTEM OCH HISS
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 25 (25)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el, tele och hiss maskinteknik.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

7 HISSYSTEM
Personhiss
Antal hissar: 2 st

Hissutförande: Linhiss utan maskinrum

Märklast: 1000 kg / 13 pers

Märkhastighet: 1 m/s

Antal stannplan: 4 st

Lyfthöjd: ca 9,5m

Schaktdörrar: Teleskopskjutdörrar BxH=900x2200mm

Hisskorg BxL: 1300x1700mm

Schakt BxL: 1860x2100mm

Topphöjd: 3600mm

Gropdjup: 1500mm

Schaktmåtten avser schaktinnermått.

Varuhiss
Antal hissar: 1 st

Hissutförande: Linhiss utan maskinrum

Märklast: 2000 kg / 26 pers

Märkhastighet: 1 m/s

Antal stannplan: 3 st

Lyfthöjd: ca 6,5m

Dörrar: Teleskopskjutdörrar BxH=1500x2200mm

Hisskorg BxL: 1500x2700mm

Schakt BxL: 2475x3080mm

Topphöjd: 4000mm

Gropdjup: 1250mm

Schaktmåtten avser schaktinnermått.
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F red r i k  Eckhar d t sso n  

 

 

Telefon direkt +46 (0)104844401 

Mobil +46 (0)706064537  

Fredrik.eckhardtsson@sweco.se 
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ÖVERSÄTTNINGSLISTA BELYSNINGSKLASSNING  
UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM SIDA 

LTH Maskinteknik Fredrik Eckhardtsson 2018-06-15 
1 / 10 

UPPDRAGSNUMMER KUND ÄNDRINGSDATUM BET 

14005591 Akademiska Hus    

STATUS TEKNIKOMRÅDE 

Programhandling ☐ A ☐ K ☐ V ☒ E ☐  

 

Översättningslista avser förtydligande av tolkning mellan projektanpassade rumsnamn enligt LU´s dRofus 
och A-ritningar mot angivna rumsnamn i Ljus och Rum Planeringsguide för belysning inomhus (SS-EN 
14464-1:2011).  

 

Rumsnamn till översättningslistan är hämtade från dRofus rumstyper för rumsnamn 2018-05-03 och 
uppdelade i funktioner L0-L9 i enlighet med dRofus.  

 

Listan beaktat ej verkliga förhållande av rumsstorlek, utformning och inredning av rum som kan påverka 
utfallet av klassning. Som exempel labbhall i byggnad 114 med fler olika rumsnamn. Listan bör uppdateras 
vid detaljprojekteringsskede för att överensstämma mot förväntad funktion i projektangivet rumsnamn.  

 

Angivet luxtal nedan är medelbelysningsstyrkan Em i lux på referensyta för område enligt ljus och  

rum, kap.9.  

 

* Anger att värde för medelbelysningsstyrkan är justerat mot Ljus och Rum Planeringsguide för belysning 

inomhus. Angivet värde inom parantes är grundvärden från ljus och rum. 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

L0 Arbetsrum     

Arbetsrum Skrivning, läsning, 
databearbetning 

5.26 Kontor 5.26.2 500 

Exjobbare Skrivning, läsning, 
databearbetning 

5.26 Kontor 5.26.2 500 

Sammanträdesrum Konferens- och 
sammanträdesrum 

5.26 Kontor 5.26.5 500 

Samtalsrum Grupprum, seminarierum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.2 500 

Seminarierum Grupprum, seminarierum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.2 500 

Telefonbur Klassrum, handledarrum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.1 300 

Uppehållsrum Allmänna utrymmen och 
samlingshallar för studenter 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.2 200 

Verkstad, Arbetsrum Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

     

L1 Grupputrymmen     

Grupprum Grupprum, seminarierum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.2 500 

Projekt Grupprum, seminarierum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.2 500 

Datorsal Datorsalar *5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.13 *500 
(300) 

Foajé med studieplatser Kommunikationsytor, foajéer, 
korridorer 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.17 *100, 
500 på 

arb.plats 

Lärosal Föreläsningssal 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.3 500 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

Studieorganisationer, 
Sektionsrum 

Skrivning, läsning, 
databearbetning 

5.26 Kontor 5.26.2 500 

Supé med studieplatser Skolmatsalar 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.25 *500 
(200) 

Tyst läsesal Klassrum, handledarrum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.1 *500 
(300) 

Gradängsal Föreläsningssal 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.3 500 

Bibliotek Bibliotek: bokhyllor, läsytor 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.21, 
5.36.22 

200-
500 

Förråd Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

Studieplats Klassrum, handledarrum 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.1 *500 
(300) 

Kopiering/post Arkivering, kopiering etc. 5.26 Kontor 5.26.1 300 

     

L2 Tekniklokaler     

Datarum Datorsalar 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.13 *500 
(300) 

Datorskrubb Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

KK-rum Driftutrymmen, 
fördelningscentral, ställverk 

5.3 Allmänna ytor i 
byggnader Kontrollrum 

5.3.1 *300 
(200) 

Teknikrum Driftutrymmen, 
fördelningscentral, ställverk 

5.3 Allmänna ytor i 
byggnader Kontrollrum 

5.3.1 *300 
(200) 

Vindkraftverks styrning Driftutrymmen, 
fördelningscentral, ställverk 

5.3 Allmänna ytor i 
byggnader Kontrollrum 

5.3.1 *300 
(200) 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

L3, Verkstäder     

Laborativa lokaler, Lab 1, 
värmeöverföring 

Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Laborativa lokaler, Lab 1, 
Kraftverksteknik 

Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Mörkrum Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad, Blästring tvätt Montering:  

- Medel 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.18.11 300 

Verkstad, Elektrisk 
verkstad 

Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad, Elverkstad Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad, FRD Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

Verkstad, Formula 
student 

Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad, GU verkstad Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

Verkstad, Gasförråd Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

Verkstad, 
Instrumentverkstad 

Precisionsbearbetning, slipning 

toleranser < 0,1 mm 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.18.5 500 

Verkstad, 
Korskopplingstavla 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

Verkstad, Labbhall 
Lågdel 

Montering:  

- grov (200) 

- medel (300) 

- fin (500) 

 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.20.3 200-
500 

Verkstad, Labhall Montering:  

- grov (200) 

- medel (300) 

- fin (500) 

 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.20.3 200-
500 

Verkstad, M-sektionen Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

Verkstad, Mech test Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Verkstad, Mekanisk 
verkstad 

Grov och medelfin 
maskinbearbetning:  

toleranser ≥ 0,1 mm 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.18.4 300 

Verkstad, Slip Arbete vid 
träbearbetningsmaskiner som 
t.ex. vändning, bearbetning, 
falsning, spontning, kapning, 

sågning, sinkning 

5.25 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Träbearbetning och 
träförädling 

5.25.6 500 

Verkstad, Svets Svetsning 5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.18.3 300 

Verkstad, Tillkapning Arbete vid 
träbearbetningsmaskiner som  

t.ex. vändning, bearbetning, 
falsning, spontning, kapning, 
sågning, sinkning 

5.25 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Träbearbetning och 

träförädling 

5.25.6 500 

Verkstad, Ugn/heat Ugnar 5.22 Industriella 
verksamheter och hantverk  
Valsverk, järnverk och 
stålverk 

5.22.5 200 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

Verkstad, 
Utbildningsverkstad 

Förberedelse-/preparationsrum 
och arbetsrum 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.15 500 

     

L4 Laborativa Lokaler     

Lab 9, Industrilab Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Buffert Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Creep Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, E-lab, 
Lab 10 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Etslab Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Flexlab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Forskningslab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Fri yta 
i labhall 

Montering:  

- grov (200) 

- medel (300) 

- fin (500) 

 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.20.3 200-
500 

Laborativa lokaler, 
Gasturbin 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Instrumentlab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Kemrum 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Kurslab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

Laborativa lokaler, LAB Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Lom 
lab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Mikroskåp 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Nanoindent 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Nya 
testceller 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Provprep 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Robotlab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, Sem 1 Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Spec.prep 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Supply 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, TA 
Lab 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Tomograf 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Laborativa lokaler, 
Utbildningslab A,b,c 

Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Projektlab Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 

Prov-prep Övningssalar och laboratorier 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.9 500 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

L5 Förvaringlokal     

Förråd, Tillkapning/förråd Arbete vid 
träbearbetningsmaskiner som 
t.ex. vändning, bearbetning, 
falsning, spontning, kapning, 
sågning, sinkning 

5.25 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Träbearbetning och 
träförädling 

5.25.6 500 

Lastzon - plan 1 (hall) Montering:  

- grov (200) 

- medel (300) 

 

5.18 Industriella 
verksamheter och hantverk 
Metallarbete och bearbetning 

5.20.3 200-
300 

     

L7 Stödutrymmen     

Kopiering/Post Arkivering, kopiering etc. 5.26 Kontor 5.26.1 300 

Reception Receptionsdisk 5.26 Kontor 5.26.6 300 

Städskrubb Förråd för 
undervisningsmaterial 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.23 100 

Cafékök Matsalar, serveringsrum 5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 

hjälpen 

5.2.1 200 

Supékök Matsalar, serveringsrum 5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 

hjälpen 

5.2.1 200 

Kök Kök 5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.26 500 

Pausrum Pausrum, vilrum 5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 

hjälpen 

5.2.2 100 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

Pentry, Lokalvård Matsalar, serveringsrum 5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 
hjälpen 

5.2.1 200 

Vilrum Pausrum, vilrum 5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 

hjälpen 

5.2.2 100 

WC Kapprum, tvättrum, badrum, 
toaletter 

5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 

hjälpen 

5.2.4 200 

Omklädning Kapprum, tvättrum, badrum, 
toaletter 

5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 
hjälpen 

5.2.4 200 

Lokalvård Kapprum, tvättrum, badrum, 
toaletter 

5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 
hjälpen 

5.2.4 200 

Omkl+tvätt, Lokalvård Kapprum, tvättrum, badrum, 
toaletter 

5.2 Allmänna ytor i 
byggnader - Pausrum, 
hygienrum och rum för första 
hjälpen 

5.2.4 200 

     

L8 Kommunikation      

Inlastning Lastbryggor, lastkajer 5.1 Kommunikationsytor  5.1.4 150 

Mingel Kommunikationsytor, foajéer,  

korridorer 

5.36 Utbildningslokaler 
Undervisningsbyggnader 

5.36.17 100 

Korridor Kommunikationsytor och 
korridorer 

5.1 Kommunikationsytor  5.1.1 100 
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DROFUS / PROJEKT LJUS OCH RUM 

RUMSNAMN  TYP AV INTERIÖR, ARBESTUPPGIFT 
ELLER AKTIVITET 

 TABELL. REF. NR EM LX 

L9 Övriga     

Likformatrum Driftutrymmen, 
fördelningscentral, ställverk 

5.3 Allmänna ytor i 
byggnader Kontrollrum 

5.3.1 200 
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HANDLINGSFÖRTECKNING EL OCH TELE
UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM SIDA

LTH Maskinteknik Fredrik Eckhardtsson 2018-06-15 1 / 2
UPPDRAGSNUMMER KUND ÄNDRINGSDATUM BET

14005591 Akademiska Hus
STATUS TEKNIKOMRÅDE

Programhandling ☐ A ☐ K ☐ V ☒ E ☐

HANDLINGENS NR. REV HANDLINGENS BENÄMNING STATUS SKALA DATUM ÄNDRINGSDATUM

Teknisk Beskrivning
El-, Telesystem och Hiss
LTH Maskinteknik

-/A4 2018-06-15

Bilaga 1, Rumstyper
El- och Telesystem
LTH Maskinteknik

-/A4 2018-06-15

Kalkyl
El-, Telesystem och Hiss

-/A4

Avsteg Krav och Råd LU
El & Telesystem
LTH Maskinteknik

-/A4 2018-06-15

Översättningslista
Belysningsklassning

-/A4 2018-06-15

E1-100 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 0

1:250/A1 2018-06-15

E1-110 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 1

1:250/A1 2018-06-15

E1-120 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 2

1:250/A1 2018-06-15

E1-130 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 3

1:250/A1 2018-06-15

E1-140 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 4

1:250/A1 2018-06-15

E1-150 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 5

1:250/A1 2018-06-15
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HANDLINGENS NR. REV HANDLINGENS BENÄMNING STATUS SKALA DATUM ÄNDRINGSDATUM

E1-160 Systemuppbyggnad
El- och telesystem
Maskinteknik, Plan 6

1:250/A1 2018-06-15
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1 SYFTE 
Syftet med denna inventering är att kartlägga byggnadens status med 

avseende på fuktsäkerhet och ge åtgärdsförslag inför certifiering enligt 

Miljöbyggnads bedömningskriterier för befintlig byggnad, Manual 2.2. 

I denna rapport redovisas föreslaget indikatorbetyg för indikator 9 

Fuktsäkerhet. 

2 SAMMANFATTNING 
Status enligt inventering 

Byggnaden bedöms generellt vara i gott skick, men det finns några platser 

med fuktskador. 

Fuktskador påträffades vid källarvägg, vägg på vind och mellan våningsplan 

för byggnad 114. Läckage mellan våningsplan för byggnad 114 är dock 

orsakat av verksamheten. 

Stickprovsmässig fuktindikering på golv och ytskikt i våtrum visade ingen 

plats med förhöjda eller för förekommande konstruktioner onormala värden. 

Takbeläggningen (asfaltspapp) över byggnaderna är generellt sliten, vilket 

kan noteras genom bortnött skikt skifferkross och ytlig sprickbildning i 

pappens stomme. 

Takkonstruktionen för byggnad 113 och 114 bedöms utgöra en 

riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. 

Marken runt byggnaderna består dels av hårdgjord yta av asfalt eller 

marksten, men även gräsmatta. På ett ställe har fuktgenomslag påträffats i 

källardel, i övrigt förekommer inga andra tecken på skador på grund av 

fuktbelastning från mark runt byggnad. 

Stickprovsmässig fuktindikerinig på golv och ytskikt utanför våtrum visade 

ingen plats med förhöjda eller för förekommande konstruktioner/material 

onormala värden. 

Fuktskadat trävirke förekommer kring igenbyggd dörröppning vid markplan 

för byggnad 112 . 
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Rekommenderade åtgärder 

Orsak till inläckage vid genomföring av ventilationskanal i källare för byggnad 

113 bör åtgärdas.  

Orsak till fuktgenomslag i källarvägg i byggnad 114 och för gavelyttervägg för 

byggnad 111 bör utredas och åtgärdas. 

Takbeläggningens generella status motiverar byte av tätskikt på samtliga 

takytor.  

Generell översyn och åtgärd av otätheter för diverse genomföringar i 

tegelfasad för att förhindra inläckage. 

Generell översyn och förbättring av övergång mellan material som tätats 

med mjukfog. 

Hela konstruktionen för den igenbyggda dörröppningen på markplan för 

byggnad 112 är otät, fuktkänslig och bör rivas. Uppbyggnaden bör vara av 

fuktsäker utformning med material som är okänsliga för fukt 

Den bedömda riskkonstruktion som utgörs av de lägre instängda utrymmen 

som förekommer mellan taklanterninerna på byggnad 113 och 114 bör 

utredas. Detta för att se om ändring av konstruktionen kan ske för att hindra 

eventuell översvämning. 

Påträffade skador motiverar betyget KLASSAD.  

Om påträffade fuktskador åtgärdas kan betyget ändras till BRONS. 

Om påträffade fuktskador och riskkonstruktion för tak åtgärdas kan betyget 

ändras till SILVER. 

Aggregerat betyg 

Sammanvägt bedöms att indikatorbetyg KLASSAD är lämpligt. 

Tabell 1 Bedömningskriterier för fuktskador och konstruktioner enligt 

indikator 9 Fuktsäkerhet i Miljöbyggnads manual 2.2. Sämre än BRONS 

värderas KLASSAD. 

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Bedömning 

av fuktskador 

och 

konstruktioner 

Inga fukt- eller 

vattenskador 

förekommer.  

BRONS + 

Konstruktioner 

bedöms vara väl 

genomförda med 

betydande 

kvarvarande teknisk 

livslängd.  

SILVER + 

Dokumenterat väl 

utförda våtrum. 

Godkänt resultat 

från enkät. 
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3 BYGGNADSBESKRIVNING 
Fuktsäkerhetsinventeringen omfattar fyra byggnadsdelar M18:111, M18:112, 

M18:113 och M18:114 enligt figur 2. 

 

Figur 1 Byggnadernas placering 

 

 

Figur 2 Byggnadernas benämning 
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Byggår Mitten av 1960-talet 

Ombyggnader Flera ombyggnader/renoveringar är utförda 

fram till dags datum 

Stomme Betong  

Fasader Tegel 

Grund Källare, betongplatta på mark 

Tak Platta/låglutande tak med asfaltspapp 

 Fönster Renoverade originalfönster av trä med 

isolerruta och utvändig aluminiumbeklädd 

båge och karm.  

Ventilation FTX  

Värme Fjärrvärme 

Tappvatten Kommunalt vatten 

Kyla Komfortkyla finns installerad 

Avlopp Plast- och järnrör 

 

 

4 OMFATTNING OCH 
GENOMFÖRANDE 

Inventeringen utfördes av Krister Östberg, WSP, 2018-03-20, 2018-03-21 

och 2018-04-09.  

Fuktinventeringen omfattar byggnadens klimatskal och fuktkänsliga 

utrymmen inomhus.  

Riskkonstruktioner är bedömda med avseende på fukt.  

Inventeringen är utförd i flertalet rum och utrymmen samt av yttertak och 

fasader. Något enstaka rum var låst och ej tillgängligt. 

Vidare har även status på fasader, fönster, takavvattning m.m. bedömts ur 

fuktsynpunkt. Fuktindikeringsinstrument av fabrikat/typ Protimeter 

Surveymaster har använts vid inventeringen. 

Tillgängligt underlagsmaterial var planritningar och diskussion med 

fastighetsskötare i samband med platsbesöket. 

Inventeringen omfattar byggnader märkta M18:111, M18:112, M18:113 och 

M18:114 enligt figur 2 av Maskinhuset på Ole Römers väg 1, Lund. 
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5 RESULTAT 
I avsnitten nedan redovisas resultatet från fuktinventeringen.  

5.1 GRUNDLÄGGNING KÄLLARE 

Samtliga byggnadsdelar är uppförda med källare på gjuten betongplatta på 

mark, betongplattornas tekniska utformning varierar mellan de olika 

byggnadsdelarna. 

Stickprovsmässig fuktindikering på golv inom hela huskroppen visade ingen 

plats med förhöjda eller onormala värden. 

För byggnad 113 noterades fuktgenomslag och rinnmärken från vatten i 

källarvägg på två platser. 

I rum 0419 förekommer färg och mindre putssläpp på källarvägg. Detta är 

troligen en äldre skada då området ej uppvisade onormalt höga värden vid 

fuktindikering. 

I rum 0447 har det vid något tillfälle runnit in vatten vid genomföring av 

ventilationskanal genom källaryttervägg. 

 

Bild 1 Färg och putssläpp på 
källarvägg i rum 0419. 

 

Bild 2 Rinnmärken från 
genomföring vid ventilationskanal i 
källarvägg i rum 0447. 
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5.2 YTTERTAK 

Byggnaderna har låglutande tak med täckning av asfaltspapp och invändig 

takavvattning från takbrunnar. Taken avslutas med en plåtbeklädd taksarg 

med en höjd på ca 10 cm. Del av tak på byggnad 111 har plåtbeklätt tak med 

delvis utvändig takavvattning av hängrännor och inbyggda stuprör. 

På flera platser förekommer vattensamlingar på grund av otillräckligt fall mot 

takbrunnar. Detta i sig behöver ej betraktas som ett fel, men ställer höga krav 

på att takpappen är i bra skick. Takpappen bedöms som äldre och slitet. 

Slitaget syns som ytlig sprickbildning samt bortnött skikt av skifferkross. 

För byggnad 113 och 114 förekommer upphöjda taklanterniner. Mellan 

dessa taklanterniner bildas utrymmen som är beroende av att takbrunnar i 

dessa utrymmen ej är igentäppta samt har tillräckligt kapacitet för kraftig 

nederbörd. 

 

Bild 3 Byggnad 111 består av både 
plåt och takpapp. 

 

Bild 4 Byggnad 112. 

 

Bild 5 Översikt av byggnad 112 och 
114. 

 

Bild 6 Översikt av byggnad 112 och 
113. 
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Bild 7 Exempel på förekommande 
takbrunn. 

 

Bild 8 Taklanterniner för byggnad 
113. 

 

Bild 9 Taklanterniner för byggnad 
114. 

 

 

 

5.3 VINDSUTRYMMEN 

Ingen av huskropparna har vind i egentlig mening, det finns fläktrum och 

kontor på de översta våningsplanen för byggnad 111 och 112 samt delar av 

byggnad 113 och 114. Vid platser där vi kunde kontrollera yttertakets insida 

påträffades ingen plats med tecken på inläckage. Vid den södra gaveln i 

fläktrum för byggnad 111 noterades fuktgenomslag i yttervägg samt en 

spricka från tak till golv. Om detta kan bero på så kallad sommarkondens 

eller om annan orsak ligger bakom är osäkert varför en vidare undersökning 

bör utföras. 

I övrigt inspekterades yttertakets insida från golv på markplan. 

För byggnad 113 och 114 har äldre takbrunnar och dess avloppsrör ersatts 

med nyare. Vid vissa av de äldre takbrunnarna har det förekommit inläckage. 

Detta inläckage förekommer mest troligt ej längre då de äldre takbrunnarna 

har täckts med takpap och ersatts med nya takbrunnar. 

I övrigt påträffades ingen plats med synliga tecken på otätheter/inläckage. 
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Bild 10 Tak i byggnad 113. Tecken på inläckage från äldre igensatt 
takbrunn/avloppsrör. Dessa har ersatts av nyare takbrunn med svart 
avloppsrör. 

 

 

Bild 11 Södra gaveln i fläktrum 
byggnad 111. Fuktgenomslag i 
yttervägg. 

 

Bild 12 Södra gaveln i fläktrum 
byggnad 111. Fuktgenomslag i 
yttervägg. 

 

5.4 ÖVRIGA DELAR KLIMATSKÄRM 

Ytterväggarnas fasader är teglade med inslag av fönster, portar och dörrar.  

Tegelfasad och plåtdetaljer bedöms generellt vara väl utförda och i bra skick. 

Mjukfog förekommer mellan dörrkarmar och tegel samt vid avrinningsplåt 

och dilatationsfog. Ålder och skick på dessa mjukfogade ytor varierar.  

Det förekommer några genomföringar av ventilationsrör i tegelfasad. Dessa 

genomföringar har ett stort glapp mellan tegel och ventilationsrör där 

inläckage kan ske. Lämpligen förses dessa genomföringar med täckplåt 

alternativt mjukfogas  för att förhindra inläckage. 

Tegelfasad utanför korridor 1409 i byggnad 112 är nedsmutsad. Tidigare 

dörröppning har satts igen med fibercementskiva och träreglar. Denna yta 
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har troligen täckts av en ramp som nu är riven. Träreglarna är synligt 

uppfuktade med mikrobiell växt.  

Hela konstruktionen för den igenbyggda dörröppningen är otät, fuktkänslig 

och bör rivas. Uppbyggnaden bör vara av fuktsäker utformning med material 

som är okänsliga för fukt.  

 

Bild 13 Tät och fungerande 
bruksfog för fönsterbleck. 

 

Bild 14 Mjukfog runt dörrkarm i bra 
skick. Mjukfog för avrinningsplåt är 
torr och har fullt med sprickor.  

 

Bild 15 Otät genomföring i 
tegelfasad. Risk för inläckage. 

 

Bild 16 Igensatt dörröppning i 
byggnad 112. 

 

Bild 17 Närbild av bild 14. Träreglar 
utan fuktskydd med mikrobiell växt. 
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5.5 VÅTUTRYMMEN 

För samtliga byggnader förekommer wc och några enstaka duschrum. 

Våtutrymmen i de olika byggnaderna har varierande standard. 

Vid inventeringen påträffades ingen plats med tecken på pågående 

fukt/vattenskador. 

Dokumentation av våtrum saknas, våtrummen är löpande renoverade. 

 

 

Bild 18 Duschutrymme i byggnad 
111. 

 

Bild 19 WC i byggnad 111. 

 

Bild 20 WC i byggnad 112. 

 

Bild 21 WC i byggnad 112. 

 

5.6 ÖVRIGA INVÄNDIGA UTRYMMEN 

Mindre kök eller pentry förekommer i de olika byggnaderna, dessa är av 

varierande skick. 

Vid inventeringen påträffades ingen plats med tecken på pågående 

fuktskador i något av köken. 

Fuktindikering på ytskikt runt köken visade ingen plats med förhöjda, eller för 

förekommande konstruktioner onormala värden. I flera av köken saknas 

dock underlägg, dvs läckageskydd, till kylskåp. 
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Bild 22  Kök i rum 4127 byggnad 
111. 

 

Bild 23 Pentry i rum 1202 byggnad 
111. 

 

Bild 24 Kök i byggnad 113. 

 

Bild 25 Fuktfläck i tak i källare 
byggnad 114. Detta läckage är från 
verksamheten i plan 1.  

 

5.7 RISKKONSTRUKTIONER 

Takets uppbyggnad med lägre instängda utrymmen mellan taklanterniner för 

byggnad 113 och 114 bedöms vara en riskkonstruktion. Om det blir stopp i 

takbrunnarna i dessa lägre utrymmen blir dessa översvämmade. 

Vidare undersökning krävs för att se om konstruktionen kan ändras för att 

säkerställa att översvämning ej kan ske. 

 

Bild 26 Exempel på riskkonstruktion för byggnad 113.  
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& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
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1 Inledning 

På uppdrag av Akademiska hus har ÅF Infrastructure AB, Malmö, utfört en geoteknisk 
markundersökning för utbyggnad av maskinhuset vid Lunds Tekniska Högskola i Lund.   

2 Ändamål 

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd samt 
jordlagrens tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag vid bedömning av 
grundläggningsförhållandena inför utbyggnad av Maskinhuset, LTH.       

3 Objekt 

Undersökningsområdena är belägna i anslutning till Maskinhuset vid LTH, se Figur 1. 
Maskinhuset är beläget i Lunds tätort vid Ole Römers väg. Det norra 
undersökningsområdet utgörs av en gräsyta och det östra undersökningsområdet 
utgörs av en betongplatta. Området vid undersökningspunkterna är flackt, uppmätt 
marknivå i undersökningspunkterna varierar mellan +62,3 och +62,5.   
 

 
Figur 1 Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärliga undersökningsområden 
markerade med röda streckade linjer. Flygfoto från eniro.se 
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4 Underlagsmaterial 

4.1 Allmänt 

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

• Situationsplan för ombyggnad av M-huset, LTH. Tillhandahållen av Akademiska 

hus 

• Ritningar från förstudie för ombyggnad av M-huset, LTH. Tillhandahållen av 

Akademiska hus 

• Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.  

• Befintliga ledningar. Tillhandahållen av Akademiska hus 

• Jordartskartan SGU, Ser Ae nr 85, Malmö NO, Skala 1:50 000. 

• Jorddjupskartan skala 1:50 000, SGU. 

4.2 Utförd undersökning 

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 
 

• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Maskinhuset, LTH, 
upprättad av ÅF Infrastructure AB, uppdragsnummer 747721, daterad 2018-
06-01. 

5 Styrande dokument 

Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Tillämpnings-
dokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp. 

6 Planerad byggnation 

Det planeras dels att byggas en ny hörsal i norra delen av huset, dels att 
byggas en ny entré i östra delen av byggnaden. Grundläggningsnivå är vid 
upprättandet av denna rapport inte känd.     

7 Markförhållanden 

Området vid undersökningspunkterna är flackt, uppmätt marknivå i 
undersökningspunkterna varierar mellan +62,3 och +62,5. Markytan utgörs vid de 
norra undersökningspunkterna, där ny hörsal ska byggas, av en gräsyta. Vid de södra 
undersökningspunkterna, där den nya entrén ska byggas, består markytan av en 
betongplatta. 
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8 Geotekniska förhållanden 

8.1 Allmänt 

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar 
samt CPT-sonderingar.   

Utförda undersökningar visar att jordlagren utgörs av fyllning bestående av mulljord 
eller betong samt lermorän. Underst i jordlagerföljden påträffades i vissa punkter 
naturlig lermorän. 

8.2 Jordlagerförhållanden 

8.2.1 Ny hörsal 

Fyllningen består överst av mulljord som är av materialtyp 6B (mulljord) med 
tjälfarlighetsklass 1. Mäktigheten på mulljorden är 0,4 meter.  

Under mulljorden påträffades fyllning av lermorän av materialtyp 5A med 
tjälfarlighetsklass 4. Lermoränens mäktighet varierar mellan 5,1 och 7,3 meter. 
Lermoränfyllningen har en medelhög skjuvhållfasthet och dess odränerade 
skjuvhållfasthet ligger på ca 70 kPa, tolkat utifrån resultat från CPT-sondering. 
Förkonsolideringstrycket har utvärderats till ca 250 kPa. 

 

Naturlig lermorän (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4) påträffades under 
fyllnadsmassorna på 7,8 meters djup under befintlig markyta i en av 
undersökningspunkterna (AF2). I övriga undersökningspunkter påträffades ingen 
naturlig lermorän vid skruvprovtagningen. Däremot har den naturliga lermoränen 
påträffats i samtliga CPT-sonderingar på 7,0-7,8 meters djup  Den naturliga 
lermoränen har en mycket hög skjuvhållfasthet och dess odränerade skjuvhållfasthet 
ligger på ca 200kPa, tolkat utifrån resultat från CPT-sondering. 
Förkonsolideringstrycket har utvärderats till ca 800 kPa. 

CPT-sonderingarna i AF2 och AF4 stoppades på ca 9,2 respektive ca 9,3 meters djup 
under markytan då sonden ej kunde neddrivas ytterligare, enligt för metoden normalt 
förfarande (SGF stoppkod 91). Övriga CPT-sonderingar avslutades utan att stopp 
erhållits (SGF stoppkod 90). 

8.2.2 Ny entré 

Fyllningen består överst av betong ner till 0,3 meters djup följt av grusig sand och 
makadam ner till 1,1-1,2 meters djup. Den grusiga sanden har en mycket lös till lös 
lagringstäthet, friktionsvinkeln har utvärderats till 30° utifrån CPT-sonderingar.  
 
Under sanden påträffades fyllning av lermorän av materialtyp 5A med 
tjälfarlighetsklass 4. Lermoränen har en mäktighet på 2,8-2,9 meter. Lermoränen i 
fyllningen har en hög till mycket hög skjuvhållfasthet och dess odränerade 
skjuvhållfasthet ligger på ca 150 kPa. Förkonsolideringstrycket har utvärderats till ca 
550 kPa. 
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Den naturliga lermoränen (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4) påträffades under 
fyllnadsmassorna vid 3,1-3,2 meter under befintlig markyta. Den naturliga lermoränen 
har en mycket hög skjuvhållfasthet och dess odränerade skjuvhållfasthet ligger på ca 
270 kPa, tolkat utifrån resultat från CPT-sondering. Förkonsolideringstrycket har 
utvärderats till ca 1000 kPa. 
 
CPT-sonderingen i AF5 stoppades på ca 7,6 meters djup under markytan då sonden ej 
kunde neddrivas ytterligare, enligt för metoden normalt förfarande (SGF stoppkod 91). 
CPT-sonderingen i AF6 avslutades utan att stopp erhållits (SGF stoppkod 90). 

9 Hydrogeologiska förhållanden 

9.1.1 Ny Hörsal 

Grundvattenrör har installerats i punkten AF1. Grundvattenröret benämns AF1_GV. 
Nivåmätning av grundvattenytan i detta rör har utförts vid ett tillfälle. Resultat av 
grundvattenmätningen redovisas i tabell 1. I samband med skruvprovtagning har 
ingen fri vattenyta i borrhålen observerats. Grundvattenytans nivå kan förväntas variera 
med nederbördsförhållanden och årstid. 
 
Tabell 1. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat.  

 

 

 

 

 

9.1.2 Ny entré 

Grundvattenrör har installerats i punkten AF5. Grundvattenröret benämns AF5_GV. 
Nivåmätning av grundvattenytan i detta rör har utförts vid ett tillfälle. Resultat av 
grundvattenmätningen redovisas i tabell 2. I samband med skruvprovtagning har 
ingen fri vattenyta i borrhålen observerats. Grundvattenytans nivå kan förväntas variera 
med nederbördsförhållanden och årstid. 
 

Tabell 2. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

AF1_GV 2018-04-17 4,585 +57,76 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

AF5_GV 2018-04-19 TORR TORR 
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10 Geotekniska rekommendationer 

10.1 Grundläggning  

10.1.1 Ny hörsal 

Grundläggning av den nya hörsalen kan utföras på konventionellt vis direkt på 
förekommande jordar (på packad schaktbotten) genom plattgrundläggning. 
 
Beroende på laster, dvs. om laster skulle öka från det som har beräknats vid 
upprättande av detta PM, kan de nya hörsalen eventuellt behöva grundläggas med 
slagna pålar. Den geotekniska bärförmågan ska verifieras genom dynamisk 
provbelastning (stötvågsmätning med tillhörande datoranalys) eller genom 
stoppslagningsschablon.     
 
Grundläggningsnivå är inte fastställd vid upprättandet av detta PM. Lasten för den nya 
byggnaden har beräknats av konstruktören till 20 kPa 
 
All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd 
schaktbotten. 

10.1.1 Ny entré 

Grundläggning av tillhörande sidobyggnad kan utföras på konventionellt vis direkt på 
förekommande jordar (på packad schaktbotten) genom plattgrundläggning. Några 
särskilda förstärkningsåtgärder erfordras ej. 
 
Grundläggningsnivå och laster för nya byggnader har inte fastställts vid upprättandet 
av detta PM. 

10.2 Schaktarbeten 

Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 samt anvisningar i 
skriften Schakta säkert. 
 
Släntlutningar för schakter anpassas efter jordens friktionsvinkel samt väderlek, 
schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter kan ovan grundvattenytan 
vanligen utföras med släntlutningen 1:1,5 i fyllningen av sand, 1:1 i fyllningen av 
lermorän samt 2:1 i den naturliga lermoränen. Vid schaktdjup under grundvattenytan 
måste slänten flackas ut och tillåtna släntlutningar verifieras genom stabilitets-
beräkningar.  
 
Schaktbarhetsklass för förekommande jordar bedöms enligt Rapport R130:1985, 
utgiven av Byggforskningsrådet. Sanden bedöms vara lättschaktad (klass 1) och 
lermoränen bedöms vara relativt svårschaktad (klass 4). 
 
Vid konventionell grundläggning med platta på mark, ska schaktbotten först packas 
med vibratorplatta innan grundläggningsarbetena påbörjas. 
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Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbeten påbörjas.  
 
Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på 
säkert avstånd från schaktkrön. Detta avstånd skall bestämmas genom en 
stabilitetsberäkning.   

10.3 Grundvattenhantering 

För schaktarbeten under eller i närheten av grundvattenytan kan en temporär 
grundvattensänkning vara nödvändig. Grundvattensänkningen ska ske till en nivå 
motsvarande fri vattenyta av minst 0,5 m under planerad schaktbotten. Mindre 
avsänkningar förväntas kunna utföras genom pumpning i lämpligt utformade 
filterförsedda pumpgropar i schakten. 
 
För omhändertagande av inströmmande yt- och grundvatten ska schaktbotten utföras 
med fall till diken som i sin tur leds till pumpgroparna. 
 
Pumpvatten ska passera sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient. 
 
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat 
fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om 
avsänkning är aktuell.  
 
Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av entreprenören.  

10.4 Packning och uppfyllnad 

Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt 
anvisningar i AMA Anläggning 17. 
 
Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med tjälade massor. 
 
Materialet som används till fyllning ska vara kontrollerat med hänsyn till radon och 
vara fritt från föroreningar. 
 
Gällande schaktbotten ska denna först packas och sedan geotextil läggas ut innan 
grundläggningsarbete påbörjar.  

10.5 Anläggning av hårdgjorda ytor 

Det rekommenderas att hårdgjorda ytor dimensioneras enligt AMA Anläggning 17 
enligt tillåten tjällyftning och rådande jordlager- och hydrogeologiska förhållanden.   
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11 Dimensionering 

11.1 Kravspecifikation för plattgrundläggning 

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms 
hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91). 
 
Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt 
dimensioneringssätt DA3.  
 
Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande: 
 

�� =
1

��
∙ η ∙ �� 

 
där �� = fast partialkoefficient för material 
 η   = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
 ��   = värderat medelvärde baserat på härledda materialparametervärden 

11.2 Kravspecifikation för pålgrundläggning 

Dimensionering utförs enligt EuroKod SS-EN 1997-1 och TD Pålgrundläggning (IEG 
Rapport 8:2008 rev 2). Grundläggningen bedöms hänföras till geoteknisk kategori 2 
(GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91). 
 
Pålgrundläggning dimensioneras enligt DA2 för pålarnas geotekniska bärförmåga 
samt DA3 för pålarnas konstruktiva bärförmåga.   
 
Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande: 
 

�� =
1

��
∙ η ∙ �� 

 
där �� = fast partialkoefficient för material 
 η   = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
 ��   = värderat medelvärde baserat på härledda  

  Materialparametervärden 

11.3 Värderade härledda medelvärden 

11.3.1 Ny hörsal 

Värderade härledda medelvärden för dimensionering av platta på mark eller 
pålgrundläggning.  
 
Tungheter är antagna enligt TK Geo 13.  
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Tabell 3. Värderade härledda medelvärden 

Djup 

(m u my) 

Nivå Jordart Tunghet 

(kN/m3) 

Effektiv 

tunghet 

(kN/m3) 

Hållfasthets-

egenskaper 

E-modul 

(MPa) 

0,4 – 7,3  +62,0 - 

+55,2 

Fyllning: 

Lermorän 

γ = 22 γ' = 12 cu = 70 kPa 

c’ = 7 kPa 

φ’ = 30° 

E = 10 

7,3 – 9,4 +55,1 - 

>+53,0 

Lermorän γ = 22 γ' = 12 cu = 200 kPa 

c’ = 20 kPa 

φ’ = 30° 

E = 50 

 

11.3.2 Ny entré 

Värderade härledda medelvärden för dimensionering av platta på mark.  
 
Tungheter är antagna enligt TK Geo 13.  
 
Tabell 4. Värderade härledda medelvärden 

Djup 

(m u my) 

Nivå Jordart Tunghet 

(kN/m3) 

Effektiv 

tunghet 

(kN/m3) 

Hållfasthets-

egenskaper 

E-modul 

(MPa) 

0,3 – 1,2 +62,2 - 

+61,3 

Fyllning: grusig 

Sand 

 

γ = 18 γ' = 11 φ’ = 30° E = 3 

1,2 – 3,1  +61,3 - 

+59,4 

Fyllning: 

Lermorän 

γ = 22 γ' = 12 cu = 150 kPa 

c’ = 15 kPa 

φ’ = 30° 

E = 20 

3,1 – 7,3 +59,4 - 

+55,0 

Lermorän γ = 22 γ' = 12 cu = 270 kPa 

c’ = 27 kPa 

φ’ = 30° 

E = 60 

11.4 Partialkoefficienter 

I Tabell 5 och 6 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γm, enligt SS-EN 1997-1. 

 

Tabell 5. Partialkoefficienter för jordparametrar för platta på mark, γM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Symbol γM 

Effektiv kohesion, c´ γc´ 1,3 

Friktionsvinkel, ϕ´ γϕ´ 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet, cu γcu 1,5 

Elasticitetsmodul € γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 
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Tabell 6. Partialkoefficienter för bärförmågan för slagna pålar, γR. 

Bärande del γR 

Spets γb. 1,2 

Mantel (tryck) γs. 1,2 

Total bärförmåga γt. 1,2 

Dragen påle γs,t. 1,3 

11.5 Omräkningsfaktor 

Konstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, använda 
omräkningsfaktorn η för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, SS-EN 
1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument. Omräkningsfaktor för 
plattgrundläggning anges i tabell 7: 

 

Tabell 7. Omräkningsfaktor för plattgrundläggning. Högt värde = gynnsamma 

förhållanden.  

η-faktor för 

plattgrundläggning 

Dränerade 

parametrar 

Odränerade 

parametrar 

Tunghet 

η(1,2,3,4) 1,0 0,95 - 

η(5,6) 1,0 1,0 - 

η(7,8) 1,1 1,0 - 

η 1,1 0,95 1,0 

 

Omräkningsfaktorer för pålgrundläggning skall tas fram av konstruktören enligt 
anvisningar i EuroKod, SS-EN 1997-1 med nationell bilaga samt IEG 
tillämpningsdokument. 

12 Kontroll 

Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk 
sakkunnig. Geoteknisk kontroll ska utföras enligt av entreprenören upprättat 
kontrollprogram med inriktning på: 
 

• Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess 

fasthet. 

• Schaktbottenbesiktning ska utföras av sakkunnig geotekniker innan 

grundläggningsarbetena påbörjas. 

• Kontroll av grundvattennivån. 
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SAMANFATTNING  

Akademiska Hus planerar för att certifiera LTH Maskinhuset i Lund i 
samband med en ombyggnation av fastigheten. WSP har i samband med  
programskedet genomfört en förstudie för att bedöma möjligheten att 
certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad 2.2.  

Resultatet visar att byggnaden i dagsläget inte uppfyller kraven för en 
certifiering. Indikatorerna för fuktsäkerhet, dagsljus och sanering av farliga 
ämnen bedöms inte klara betygsnivå brons och blir därmed klassade. 

I denna förstudie presenteras förslag på åtgärder som krävs för att uppfylla 
kraven för en certifiering.   
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1 BAKGRUND 

På uppdrag av Akademiska Hus har WSP utfört en förstudie i syfte att 
bedöma möjligheten till certifiering av LTH Maskinhuset i Lund enligt det 
svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 
 
Förstudien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

- Uppfyller byggnaden förutsättningarna för en certifiering. 
- Vilket betyg bedöms kunna uppnås vid en certifiering. 
- Vilka eventuella åtgärder behöver utföras.  

Förstudien utgår från Miljöbyggnads bedömningskriterier för både 
nyproduktion och befintlig byggnad, Manual 2.2, utgåva 141001:141017 
(MB2.2). Val av bedömningskriterier för respektive indikator uppskattas 
utifrån uppgifter gällande ombyggnadens omfattning.  
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2 BEDÖMNING 

Här redovisas en bedömning för respektive indikator. Utifrån erhållet 
underlag har en bedömning gjorts av vilket betyg som kan förväntas uppnås 
vid en certifiering.   

2.1 ENERGIANVÄNDNING  
Syftet är att premiera byggnader med låg energianvändning. 

Bedömningskriterier - Befintlig byggnad 

Indikator 1 BRONS SILVER GULD 

Energiprestanda 
enligt energiklass i 
BED 6, Boverket 

E 

= 1,8 BBR 

 

D 

= 1,35 BBR 

C 

= 1,0 BBR 

eller bättre 

 

Val av bedömningskriterier  
Antagande har gjorts att byggnadens klimatskal, med undantag för fönster, 
lämnas oförändrat i samband med ombyggnaden. Bedömning antas därför 
kunna ske enligt kriterier för befintlig byggnad. 

Underlag för bedömning  
Energideklaration upprättad av Anders Löfberg på Bengt Dahlgren Malmö 
AB, daterad 2009-12-20.  

Förväntat betyg 
För indikator 1 kan kraven i Miljöbyggnad ställas mot kraven i BBR 21 
oavsett vilken version av BBR som är gällande vid certifieringstillfället. Detta 
innebär att kravet för brons blir 144 (1,8x80) och för silver 108 (1,35x80).  

Tillägg kan göras om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 
grundkravet. Eftersom byggnadens ventilationssystem kommer ändras i 
samband med ombyggnationen saknas underlag för att beräkna detta tillägg  

Enligt energideklarationen uppgår byggnadens årliga specifika 
energianvändning till 117 kWh/m2, år. Besparingsåtgärder som utförs i 
samband med ombyggnation har inte beaktats vid denna bedömning då det 
saknas underlag för detta.  

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå BRONS för denna indikator vid en 
certifiering.   
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2.2 VÄRMEEFFEKTBEHOV 
Syftet är att premiera byggnader som projekterats, utformats och byggts så 
att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.  

Bedömningskriterier - Befintlig byggnad (Klimatzon III) 

Indikator 2 BRONS SILVER GULD 

Värmeeffektbehov i 
[W/m2Atemp] vid 
DVUT.  

≤ 70 ≤ 45 ≤ 30 

 

Bedömningskriterier - Nybyggnad (Klimatzon III) 

Indikator 2 BRONS SILVER GULD 

Värmeeffektbehov i 
[W/m2Atemp] vid 
DVUT.  

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

 

Val av bedömningskriterier  
Antagande har gjorts att byggnadens klimatskal, med undantag för fönster, 
lämnas oförändrat i samband med ombyggnaden. Bedömning antas därför 
kunna ske enligt kriterier för befintlig byggnad.  

Dock kommer förändringar att ske även på ventilationssidan. Detta kan 
innebära att SGBC menar att förändringar är så stora att nybyggnadskrav 
skall gälla. Av denna anledning har en jämförelse även gjorts mot 
nybyggnadskravet. Jämförelsen är dock hur den befintliga prestandan står 
sig mot kraven i nybyggnadsmanualen. Inga justeringar har gjorts för 
förändrade ventilationsflöden. 

Underlag för bedömning  
Energistatistik för uppvärmning tillhandahållen av Fredrik Fröbeson på 
Akademiska Hus.  

En effektsignatur har upprättats utifrån erhållen energistatistik. Med hjälp av 
effektsignaturen har byggnadens värmeeffektbehov bestämts enligt alternativ 
2 i MB2.2.  

Förväntat betyg 
Byggnadens värmeeffektbehov uppgår till 39 W/m2, Atemp vid DVUT. 
Besparingsåtgärder som utförs i samband med ombyggnation har inte 
beaktats i denna beräkning då det saknas underlag för detta.  

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå SILVER för denna indikator vid en 
certifiering. Byggnaden uppnår även betygsnivå SILVER om kravet i 
nybyggnadsmanualen appliceras. Dock med en mindre marginal. 
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2.3 SOLVÄRMELAST 
Syftet är att premiera byggnader som projekterats, utformats och byggts för 
att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden. Därmed minskar 
behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperaturer.  

Bedömningskriterier -  Befintlig byggnad och nyproduktion 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Solvärmelast 
[W/m2,golv] ≤ 48 ≤ 43 ≤ 32 

 

Val av bedömningskriterier  
Kraven för befintlig byggnad och nyproduktion är identiska. 

Underlag för bedömning  
Förhandskopior på planritningar (PH) upprättade av A-plan arkitektkontor 
AB, daterade 2018-03-26.   

Fasad- och sektionsritningar (RH) upprättade av Claudia Zunga Arkitektur 
och Design, daterade 2003-05-05.  

Beräkning av solvärmelasttal (SVL) utförd med förenklad beräkningsmetod 
enligt MB2.2, utförd av WSP.   

SVEBY brukarindata kontor, version 1.1.  

Vid beräkning av SVL har följande två uppställningar antagits.  

Uppställning 1 
3-glas med invändig persienn som ger ett gsystem på 0,42.1 
Med denna uppställning är det ett flertal rum som inte klarar kravet 
och betyget för indikator blir därför KLASSAD.  
 
Uppställning 2 
Kopplade 1+2-glas fönster med mellanliggande persienn som ger ett 
gsystem på 0,25.2 
Med denna uppställning är det ett fåtal rum som uppfyller brons men 
de flesta rummen klarar kravet för silver och indikatorbetyget blir 
därmed SILVER.  

Förväntat betyg 
Beräkningen visar att med uppställning 2 uppfyller majoriteten av de 
bedömda rummen betygsnivå silver. 

Förutsatt att fönster och solskydd motsvarande uppställning 2 monteras 
förväntas byggnaden uppfylla betygsnivå SILVER för denna indikator vid en 
certifiering. 

  

                                                   
1 SVEBY Brukarindata kontor, version 1.1, tabell 7.1, 3-glas T4-12, 1-1-LEM pers.  
2 SVEBY Brukarindata kontor, version 1.1, tabell 7.1, Kopplade 1+2 , 1-pers-1-1. 
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2.4 ENERGISLAG  
Syftet är att premiera byggnader som i stor utsträckning använder energi 
som är förnybar samt ger små utsläpp och lite avfall.  

Bedömningskriterier -  Befintlig byggnad och nyproduktion 

Indikator 4 BRONS SILVER GULD 

% av total årlig 
energianvändning i 
byggnaden 

> 50 % från 
Miljökategorierna 1, 
2 och 3. 

> 10 % från 
Miljökategori 1 och < 
25 % från 
Miljökategori 4. 

Alternativt > 50 % 
från Miljökategori 2 
och < 25 % från 
Miljökategori 4. 

> 20 % från 
Miljökategori 1 och < 
20 % från vardera 
Miljökategori 3 och 
4. 

Alternativt > 50 % 
från Miljökategori 2 
och < 20 % från 
vardera Miljökategori 
3 och 4. 

 
Miljökategorier 

1. Solenergi, d.v.s. värme från solfångare och el från solceller. 
El från vind- och vattenkraft. 
Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som annars skulle 
gått förlorad. 

2. Energi som härrör från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. 
Miljöprövad biobränslepanna. 

3. Icke miljögodkända pannor. 
4. Energi som varken är förnybar eller flödande, t.ex. naturgas, olja, torv, kol,  

kärnkraft (uran) etc. 

Val av bedömningskriterier  
Kraven för befintlig byggnad och nyproduktion är identiska. 

Underlag för bedömning  
Energideklaration upprättad av Anders Löfberg på Bengt Dahlgren Malmö 
AB, daterad 2009-12-20. 

Intyg för inköp av förnybar el daterat 2017-02-01.  

En fördelning av byggnadens energianvändning har utförts med hjälp av 
SGBC:s verktyg.  

Förväntat betyg 
Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå GULD för denna indikator vid en 
certifiering. 

OBS. Intyg om grön el som WSP använt som underlag kan möta motstånd 
av granskare då intyg gäller till 2019. Enl krav i miljöbyggnad skall avtal eller 
avsiktsförklaring löpa över två år. För att undvika eventuella problem bör 
nytt/uppdaterat VD-beslut arbetas fram. 
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2.5 LJUDMILJÖ 
Syftet är att premiera byggnader med god ljudmiljö.  

Bedömningskriterier – Nyproduktion  

Indikator 5 BRONS SILVER GULD 

Ljudmiljö Ljudklass C på de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25268.  

Minst två av de 
bedömda 
ljudparametrarna i 
SS 25268 ska 
uppfylla ljudklass B 
eller högre. 

Övriga 
ljudparametrar 
bedömda till minst 
ljudklass C. 

Minst ljudklass B på 
alla de bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25268. 

Godkänt enkät-
resultat. 

 
Val av bedömningskriterier 
Antagande har gjorts att samtliga ljudparametrar som bedöms i Miljöbyggnad 
kommer påverkas av ombyggnationen. Bedömningen antas därför ske enligt 
kriterier för nyproduktion.  

För befintliga byggnader finns även möjlighet för ”lyssningstest”. Beroende 
på vilka åtgärder som vidtas vid ombyggnationen kan eventuellt lyssningstest 
användas istället för ljudmätning. Detta bör utredas närmare om certifiering 
blir aktuellt. 

Underlag för bedömning  
Ljudmätning och lyssningstest för byggnaden saknas. Antagande görs att 
åtgärder för att klara minst ljudklass C för samtliga bedömda parametrar 
utförs i samband med ombyggnationen.  

Förväntat betyg 
Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå BRONS för denna indikator vid en 
certifiering. 

2.6 RADON 
Syftet är att premiera byggnader med låg radonhalt i inomhusluften. 

Bedömningskriterier -  Befintlig byggnad och nyproduktion 

Indikator 6 BRONS SILVER GULD 

Radonhalt inomhus i 
Bq/m3 < 200 < 100 ≤ 50 

 

Val av bedömningskriterier 
Kraven för befintlig byggnad och nyproduktion är identiska. 

Underlag för bedömning  
Analysprotokoll från radonmätning upprättad av Gilbert Jönsson på 
Radonanalys – GJAB, daterad 2009-08-11.  

Förväntat betyg 
Det högsta mätvärdet uppgår till 34 Bq/m3 vilket motsvarar betygsnivå GULD 
enligt Miljöbyggnad. Vid en certifiering måste en ny långtidsmätning enligt 
SSM utföras.  



 
 

 

 
10266523 •  Akademiska Hus, LTH Maskinhuset, Miljöbyggnadssamordning  | 11   

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå GULD för denna indikator vid en 
certifiering. 

2.7 VENTILATIONSSTANDARD 
Syftet är att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs för 
god ventilation.  

Bedömningskriterier - Nyproduktion 

Indikator 7 BRONS SILVER GULD 

Ventilationsstandard Uteluftsflöde > 0,35 
l/s per 22 golvarea + 
> 7 l/s, person eller 
luftflöden enligt AFS 
2009:2 

BRONS + 

Möjlighet till 
forcering av 
ventilationsflöde i 
mötesrum, 
konferensrum, 
samlingssalar eller 
motsvarande med 
varierande 
belastning.  

Ofta benämt ”CAV-
system med 
möjlighet till 
forcering i enstaka 
vistelserum.  

Manuell styrning är 
accepterad.  

BRONS + 

Automatiskt 
behovsstyrt 
ventilationsflöde i 
vistelserum med 
varierande 
belastning.  

Ofta benämnt 
”VAV-system”. 

Godkänt 
enkätresultat.  

 

Val av bedömningskriterier 
Enligt uppgift från Dimitris Markou på WSP (VVS projektör) kommer 
byggnadens ventilationssystem att bytas ut och krav enligt gällande BBR 
måste därmed uppfyllas. Bedömning antas därför ske enligt kriterier för 
nyproduktion.   

Underlag för bedömning 
VAV med aktiva don kommer installeras i alla rum med varierande belastning 
enligt uppgift från Dimitris Markou.   

Förväntat betyg 
Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå SILVER för denna indikator vid en 
certifiering. Väljer man att genomföra en enkätundersökning finns det 
möjlighet att höja betyget till guld för indikator.  
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2.8 KVÄVEDIOXID 
Syftet är att premiera byggnader med låg tillförsel av kvävedioxid via 
uteluften som är en trafikrelaterad luftförorening. 

Bedömningskriterier -  Befintlig byggnad och nyproduktion 

Indikator 8 BRONS SILVER GULD 

Kvävedioxid i 
inomhusluften i 
μg/m3 

> 40 ≤ 40 ≤ 20  

Alternativt 

Byggnad utanför 
tätort: placerad  
> 250 m från väg 
med > 10 000  
fordon/dygn.  

 

Val av bedömningskriterier 
Kraven för befintlig byggnad och nyproduktion är identiska. 

Underlag för bedömning  
Luftkvalitetsmätning i Lunds kommun för år 2016 samt luftmätningsdata för 
åren 1990-2016, Dnr 2017.0208.1.  

Förväntat betyg 
Enligt rapporten är uppmätt årsmedelvärdet i gatunivå 13,92 µg/m3 för 2016. 

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå GULD för denna indikator vid en 
certifiering. Projektet kommer dock att behöva genomföra 
kvävedioxidmätning i enlighet med kraven i Miljöbyggnad. 
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2.9 FUKTSÄKERHET  
Syftet är att premiera byggnader utan fuktskador eller med konstruktioner 
som utgör riskkonstruktioner. 

Bedömningskriterier - Befintlig byggnad 

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Bedömning av 
fuktskador och 
konstruktioner 

Inga fukt- eller 
vattenskador 
förekommer. 

BRONS + 

Konstruktionerna 
bedöms vara väl 
genomförda med 
betydande kvar-
varande teknisk 
livslängd.  

SILVER +  

Dokumenterat väl 
utförda våtrum. 

Godkänt enkät-
resultat. 

 

 

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och 
förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar. 

Bedömningskriterier - Nyproduktion 

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Fuktsäkerhet Byggnaden är 
fuktsäkerhetsprojekt
erad och utförd 
enligt BBR avsnitt 
6:5, dvs. fuktkritiska 
konstruktioner är 
identifierade och 
dokumenterade, 
kontrollplaner finns 
och utförandet 
dokumenteras.  

BRONS + 

Aktuella 
branschregler följs 
för utförande av 
våtrum.  

Fuktsäkerhetsprojekt
ering enligt Bygga F 
eller motsvarande.  

Fuktmätningar i 
betong utförs enligt 
RBK, dvs. Rådet för 
ByggKompetens.   

SILVER +  

En diplomerad 
fuktsakkunnig 
(beställarens expert) 
och en 
fuktsäkerhets-
ansvarig 
(entreprenörens 
expert) ska vara 
utsedda.  

Godkänt 
enkätresultat.  

 

 

Val av bedömningskriterier 
Bedömning antas ske enligt kriterier för både befintlig byggnad och 
nyproduktion. Befintliga delar som inte omfattas av ombyggnationen bedöms 
enligt kriterier för befintlig byggnad. Delar som omfattas av ombyggnationen 
bedöms enligt kriterier för nyproduktion.  

Underlag för bedömning  
Rapport från fuktinventering utförd av Krister Östberg på WSP, daterad 
2018-04-26.  

Av rapporten framgår det att byggnaden bedöms vara i gott skick generellt 
men att det förekommer ett antal fuktskador. Vissa takkonstruktioner bedöms 
även utgöra en riskkonstruktion ut fuktsynpunkt.  

Förväntat betyg 
I dagsläget bedöms byggnaden inte uppfylla betygsnivå brons och betyget 
blir därmed KLASSAD för denna indikator vid en certifiering. Betyget 
KLASSAD grundar sig främst på den igensatta entrén då här finns påväxt 
som kan påverka inomhusmiljön. Åtgärder för att höja betyg till BRONS 
alternativt SILVER anges i fuktinventeringsrapport. 



 

 
14 | 10266523  • Akademiska Hus, LTH Maskinhuset, Miljöbyggnadssamordning 

 

2.10 TERMISKT KLIMAT VINTER  
Syftet är att premiera byggnader med bra termiskt klimat vintertid. 

Bedömningskriterier – Befintlig byggnad  

Indikator 10 BRONS SILVER GULD 

Transmissionsfaktor 
[W/m2, golv] 

TF < 0,4 

Värmekälla under 
fönster eller 
redovisning av annat 
skydd mot kallras, 
dvs. lufthastigheten  
< 0,15 m/s 

TF < 0,3 

Värmekälla under 
fönster eller 
redovisning av annat 
skydd mot kallras, 
dvs. lufthastigheten  
< 0,15 m/s 

SILVER + 

Godkänt enkät-
resultat. 

Alternativt 

PPD-index Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 20 % 

 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 15 % 

 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 10 % 

Godkänt enkät-
resultat. 

 

Val av bedömningskriterier 
Antagande har gjorts att byggnadens klimatskal, med undantag för fönster, 
lämnas oförändrat i samband med ombyggnaden. Bedömning antas därför 
kunna ske enligt kriterier för befintlig byggnad. 

Underlag för bedömning  
Förhandskopior på planritningar (PH) upprättade av A-plan arkitektkontor 
AB, daterade 2018-03-26.   

Fasad- och sektionsritningar (RH) upprättade av Claudia Zunga Arkitektur 
och Design, daterade 2003-05-05.  

Beräkning av transmissionsfaktor (TF) enligt MB2.2, utförd av WSP. 

Vid beräkning av TF har U-värdet för fönster antagits till 1,1 W/m2K. 
Antagande har även gjorts att radiatorer eller annat skydd mot kallras finns 
under samtliga fönster.    

Förväntat betyg 
Beräkningen visar att majoriteten av de bedömda rummen uppfyller 
betygsnivå silver.  

Förutsatt att fönster med U-värde på 1,1 W/m2K eller lägre monteras samt att 
radiatorer eller annat skydd mot kallras finns under alla fönster förväntas 
byggnaden uppfylla betygsnivå SILVER för denna indikator vid en 
certifiering.  
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2.11 TERMISKT KLIMAT SOMMAR 
Syftet är att premiera byggnader med bra termisk komfort sommartid. 

Bedömningskriterier – Befintlig byggnad  

Indikator 11 BRONS SILVER GULD 

Solvärmefaktor 
 

SVF < 0,048 

Öppningsbara  
fönster. 

SVF < 0,036 

Öppningsbara  
fönster. 

BRONS + 

Komfortkyla 

Godkänt enkät-
resultat. 

Alternativt 

PPD-index Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 20 % 

Öppningsbara  
fönster. 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 15 % 

Öppningsbara  
fönster. 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  
< 10 % 

Öppningsbara  
fönster. 

Godkänt enkät-
resultat. 

 

Val av bedömningskriterier 
Antagande har gjorts att byggnadens klimatskal, med undantag för fönster, 
lämnas oförändrat i samband med ombyggnaden. Bedömning antas därför 
kunna ske enligt kriterier för befintlig byggnad. 

Underlag för bedömning  
Förhandskopior på planritningar (PH) upprättade av A-plan arkitektkontor 
AB, daterade 2018-03-26.   

Fasad- och sektionsritningar (RH) upprättade av Claudia Zunga Arkitektur 
och Design, daterade 2003-05-05.  

Beräkning av solvärmefaktor (SVF) utförd med förenklad beräkningsmetod 
enligt MB2.2, utförd av WSP.   

SVEBY brukarindata kontor, version 1.1.  

Vid beräkning av SVF har följande två uppställningar antagits.  

Uppställning 1 
3-glas med invändig persienn som ger ett gsystem på 0,42.3 
Med  denna uppställning är det ett flertal rum som inte klarar kravet 
och betyget för indikator blir därmed KLASSAD.  
 
Uppställning 2 
Kopplade 1+2-glas fönster med mellanliggande persienn som ger ett 
gsystem på 0,25.4 

Förväntat betyg 
Beräkningen visar att med uppställning 2 uppfyller majoriteten av de 
bedömda rummen betygsnivå silver. Dock förekommer det sju stycken rum 
där SVF är högre än 0,048. Dessa rum får betyg ”KLASSAD” vilket sänker 
betygsnivån för denna indikator till BRONS. Då det finns myndighetskrav för 
termisk klimat sommartid måste projektet visa att dessa myndighetskrav 

                                                   
3 SVEBY Brukarindata kontor, version 1.1, tabell 7.1, 3-glas T4-12, 1-1-LEM pers.  
4 SVEBY Brukarindata kontor, version 1.1, tabell 7.1, Kopplade 1+2 , 1-pers-1-1. 
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uppfylls för de rum som får betyg KLASSAD för att byggnaden skall kunna 
certifieras. Alternativt kan bättre fönster eller effektivare solavskärmning 
monteras för dessa rum så att betyg höjs från KLASSAD till BRONS. Detta 
ersätter då krav om bevis gällande myndighetskrav. 

Förutsatt att fönster och solskydd motsvarande uppställning 2 monteras samt 
att myndighetskrav kan verifieras förväntas byggnaden uppfylla betygsnivå 
BRONS för denna indikator vid en certifiering. 

2.12 DAGSLJUS 
Syftet är att premiera byggnader med god tillgång till dagsljus i vistelserum.  

Bedömningskriterier – Befintlig byggnad  

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Fönsterglasandel AF > 10 % AF > 15 %  SILVER +  

Godkänt enkät-
resultat. 

Alternativt 

Dagsljusfaktor DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad 
med datorsimulering. 

Godkänt enkät-
resultat. 

 
Val av bedömningskriterier 
Bedömning antas ske enligt kriterier för befintlig byggnad.   

Underlag för bedömning  
Förhandskopior på planritningar (PH) upprättade av A-plan arkitektkontor 
AB, daterade 2018-03-26.   

Fasad- och sektionsritningar (RH) upprättade av Claudia Zunga Arkitektur 
och Design, daterade 2003-05-05.  

Beräkning av fönsterglasandel (AF) enligt MB2.2, utförd av WSP.  

Vid beräkning av AF har LT-värdet för fönster antagits till 0,72 

Förväntat betyg 
Beräkningen visar att det finns ett flertal rum på våningsplan 1-3 som inte 
klarar kravet på dagsljus. Dels till följd av för liten fönsterglasandel men även 
på grund av att rummen skuggas av den egna byggnaden eller en 
kombination av båda.  

För utbildningslokaler på högskole-/universitetsnivå har det dock medgetts 
undantag från SGBC i vissa projekt gällande bedömning av salar/rum för 
lektion och föreläsning. Det förekommer även rumsbenämningar (ex 
verkstad, laboratorier av olika typer samt grupprum) i byggnaden där det är 
tveksamt om dess funktion innebär att rummet skall anses som rum för 
stadigvarande vistelse samt om det finns funktionskrav för rummen som 
medför att dagsljuskravet måste åsidosättas. Vilka rum som faktisk kan 
undantas behöver utredas mer noggrant. Se bifogad dagsljusbilaga över rum 
där AF-krav ej uppnås. 

I dagsläget bedöms byggnaden inte uppfylla betygsnivå brons och betyget 
blir därmed KLASSAD för denna indikator vid en certifiering.  
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2.13 LEGIONELLA 
Syftet är att premiera byggnader med liten risk för legionellatillväxt i 
tappvattensystemet. 

Bedömningskriterier – Befintlig byggnad  

Indikator 13 BRONS SILVER GULD 
Legionella Varmvattentemperat

uren ≥ 50 °C efter 30 
sekunders tappning. 

BRONS + 

Kall- och 
varmvattenledningar 
i samma schakt är 
isolerade.  

Varmvattentemperat
ur ≥ 50 °C efter 
varmvattenberedare 
eller värmeväxlare. 

SILVER + 

Inga 
kallvattenledningar 
är förlagda i bjälklag 
med golvvärme. Inte 
heller i väggar eller 
bjälklag till rum som 
är varmare än 24°C 
som t.ex. bastu. 

 

Bedömningskriterier - Nyproduktion 

Indikator 13 BRONS SILVER GULD 

Legionella Temperatur på  
stillastående tapp-
varmvatten i t ex 
beredare och 
ackumulatortankar  
≥ 60˚C  

Gemensam rör-
ledning till flera 
duschplatser där 
temperaturen är 
högst 38°C ska inte 
vara längre än 5 
meter.   

Handdukstorkar och 
andra värmare är 
inte kopplade på 
vvc-ledningen  

Proppade ledningar 
ska vara så korta att 
temperaturen på det 
stillastående vattnet 
inte understiger 
50°C. 

BRONS +   

Riskvärdering  
genomförs med  
avseende på tillväxt 
och spridning av 
legionella i äldre- 
och gruppboende, 
hotell, sporthallar, 
simhallar, vårdlokal. 
Åtgärder som 
minskar legionella-
risken genomförs.  

Legionellaskydd  
enligt "Branschregler 
Säker Vatten-
installation" 

SILVER +   

Termometrar 
monteras på 
utgående 
varmvatten och på 
returen i varje vvc-
krets   

Instruktioner ska 
finnas för 
regelbundna 
kontroller av vv- och 
vvc-temperatur i 
äldre- och grupp-
boende, hotell, 
sporthallar, 
simhallar, vårdlokal 
och flerbostadshus 

 

Val av bedömningskriterier 
Enligt uppgift från Dimitris Markou på WSP (VVS projektör) kommer 
merparten av byggnadens tappvattensystem att bytas ut i samband med 
ombyggnaden. En del befintliga rörledningar kommer dock att lämnas 
orörda. Bedömning antas därför ske både enligt kriterier för befintlig byggnad 
och kriterier för nyproduktion. 

Underlag för bedömning  
Enligt uppgift från Dimitris Markou uppfylls kravet gällande isolering av 
befintliga kall- och varmvattenledningar placerade i samma schakt. Även 
kravet gällande befintliga kallvattenledningars placering uppfylls.  

För nya installationer antas att branschreglerna för Säker Vatteninstallation 
kommer följas.  
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Förväntat betyg 
Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå SILVER för denna indikator vid en 
certifiering. Om termometrar placeras på utgående varmvatten och returen i 
varje VVC-krets finns det möjlighet att höja betyget till guld.  

2.14 DOKUMENTATION AV BYGGVAROR  
Indikator 14 BRONS SILVER GULD 

Dokumentation av 
byggvaror 

En byggnads-
relaterad loggbok 
upprättas med 
information om 
byggvaror i produkt-
kategorier E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N och Z 
enligt BSAB 96.  

Loggboken ska minst 
innehålla uppgifter 
om typ av byggvara, 
varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration 
och årtal för dess 
upprättande. 

BRONS+   

Loggboken är digital 
och administreras på 
företagsnivå hos 
fastighetsägaren. 

SILVER+   

Loggboken innehåller 
information om bygg-
varors ungefärliga 
placering och mängd i 
byggnaden. 

 

Val av bedömningskriterier 
Indikatorn tillämpas för byggvaror som tillförs i samband med ombyggnad. 
Bedömning av denna indikator kommer därmed utföras. 

Underlag för bedömning  
Miljöprogram LTH Maskinhuset ombyggnad 1051360, daterat 2018-04-09.  

Förväntat betyg 
Enligt krav i projektets miljöprogram ska Byggvarubedömningen användas 
för upprättande av loggbok med information om byggvarors ungefärliga 
mängd och placering.  

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå GULD för denna indikator vid en 
certifiering. 
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2.15 UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN  
Syftet med indikatorn är att premiera byggnader med material och byggvaror 
som inte innehåller ämnen med farliga egenskaper. 

Indikator 15 BRONS SILVER GULD 

Sanering av farliga 
ämnen 

Dokumentation 
saknas 

Utfasningsämnen 
enligt KEMIs kriterier 
förekommer endast i 
mindre omfattning 
hos loggbokens 
byggvaror och är 
dokumenterade i en 
avvikelselista. 

Utfasningsämnen 
enligt KEMIs krite-
rier förekommer inte 
i de dokumenterade 
byggvarorna i 
loggboken. 

 

Val av bedömningskriterier 
Indikatorn ska tillämpas för byggvaror som tillförs i samband med 
ombyggnad. Bedömning av denna indikator kommer därmed utföras. 

Underlag för bedömning 
Miljöprogram LTH Maskinhuset ombyggnad 1051360, daterat 2018-04-09.   

Förväntat betyg 
Krav på avvikelsehantering som stämmer överens med kriterier för 
betygsnivå silver finns angivet i projektets miljöprogram.  

Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå GULD för denna indikator vid en 
certifiering.  

Antagande har gjorts att projektet inte väljer några produkter som innehåller 
utfasningsämnen. Om projektet tvingas välja några produkter med 
utfasningsämnen kommer betyget sänkas till silver för denna indikator.  
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2.16 SANERING AV FARLIGA ÄMNEN  
Syftet är att premiera att farliga ämnen i byggnaden inventeras och saneras. 

Bedömningskriterier 

Indikator 16 BRONS SILVER GULD 

Inventering av  
utpekade farliga 
ämnen 

Lagstiftning gällande 
förekomst och 
inventering av 
ämnen med miljö- 
och hälsorisk 
uppfylls. 

Asbestinventering 
ska vara genomförd 
och eventuell asbest 
är antingen 
inkapslad eller 
förekommer som 
fibrer i fast bundna 
material. 

BRONS + 

Ozonnedbrytande 
ämnen (freoner), 
asbest och PCB 
(även småhus) har 
inventerats och har 
inte påträffats, eller 
har sanerats.   

SILVER +  

Kadmium, bly, 
radioaktiva isotoper, 
kvicksilver samt 
impregnerat virke har 
inventerats och har 
inte påträffats, eller 
har sanerats. 

 

Val av bedömningskriterier 
Indikatorn tillämpas endast vid certifiering av befintliga byggnader och 
ombyggnad. Bedömning av denna indikator kommer därmed utföras.  

Underlag för bedömning  
Rapport från miljöinventering upprättad av Nina Andersson på WSP, daterad 
2018-04-25.  

Enligt rapporten misstänks flera miljöstörande ämnen förekomma i 
byggnaden. Det har även bekräftats att det finns material innehållande 
asbest. All asbest är dock inkapslad alt fast bundet i material. Inga trasiga 
asbestskivor eller rörböjar observerades vid inventeringen. 

För att höja betyg till SILVER måste all asbest saneras samt att köldmedia i 
kylaggregat (rum 1431) och kylrumsdörrar samt portar behöver avlägsnas. 
Observera att prover ej tagits gällande köldmedia i portar och kylrumsdörrar 
då WSP ej ville skada dessa om de ej var aktuella för utbyte. 

Förväntat betyg 
Byggnaden förväntas uppfylla betygsnivå BRONS för denna indikator vid en 
certifiering i nuvarande skick. 
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3 RESULTAT 

Enligt den bedömning som gjorts i denna förstudie blir byggnadsbetyget 
BRONS enligt följande betygsaggregering. Betygsaggregering genomförd 
med SGBC:s betygsverktyg för ombyggnad. Aggregering visar betyg 
BRONS. Dock bygger detta på att projektet kan påvisa att gällande lagkrav 
avseende fukt och dagsljus uppnås trots att BRONS-krav ej uppnås för fukt 
och dagsljus. Inom ramen för förstudien kan WSP inte verifiera att lagkrav 
(AFS) uppfylls för fukt och dagsljus. Av denna anledning kan inte en 
certifiering genomföras fören främst dagsljusfrågan har utretts och hanterats. 

 

För att byggnaden ska kunna certifieras är det antal åtgärder som måste 
genomföras. Dessa åtgärder presenteras nedan.  

3.1 ÅTGÄRDER  
Fuktsäkerhet 
Resultatet från den fuktinventering som genomförts visar att byggnaden har 
ett antal fuktskador samt att taket utgör en riskkonstruktion med avseende på 
fukt. Fuktskador som påträffats vid inventeringen och som har påverkan på 
människors hälsa eller på byggnadens konstruktion måste åtgärdas för att 
uppfylla kraven för en certifiering. För att uppnå betygsnivå silver krävs det 
även att riskkonstruktioner så som tak och otäta genomföringar åtgärdas.  

Om betyg SILVER skall erhållas krävs även att det för ombyggnadsdelar 
fuktsäkerhetsprojekteras enl BBR, att aktuella branschregler för utförande av 
våtrum följs, fuktsäkerhetsprojektering enl Bygga F samt genomförande av 
RBK-mätningar vid ev nya gjutningar. 

Dagsljus  
Resultatet från den AF-beräkning som genomförts visar att det finns rum på 
våningsplan 1-3 som inte uppfyller kravet för dagsljus. Beräkningen är 
baserad på tillgängliga RH och tidiga PH och flera antaganden har gjorts då 
det saknas fullständigt underlag. En fortsatt analys av rum med betyg 
KLASSAD bör därför göras inför en certifiering för att säkerställa att 
dagsljuskraven går att uppfylla. Bland annat handlar det om att kartlägga 
vilka rum/utrymmen som kan undantas från dagsljuskraven samt om något 
utrymme kan flyttas eller förändras. En alternativ bedömningsmetod som kan 
användas är simulering av dagsljusfaktor som tar hänsyn till fler parametrar 

1 Energianvändning BRONS Energianvändning BRONS

2 Värmeeffektbehov SILVER

3 Solvärmelasttal SILVER

4 Energislag GULD Energislag GULD

5 Ljudmiljö BRONS Ljudmiljö BRONS

6 Radonhalt GULD

7 Ventilation SILVER

8 Kvävedioxid GULD

9 Fuktsäkerhet KLASSAD Fukt KLASSAD

10Termiskt klimat vinter SILVER

11 Termiskt klimat sommar BRONS

12 Dagsljus KLASSAD Dagsljus KLASSAD

13 Legionella SILVER Vatten SILVER

14 Dokumentation av  byggvaror GULD Dokumentation GULD

15 Utfasning av farliga ämnen GULD Förekomst GULD

16 Sanering av farliga ämnen BRONS Utfasning BRONS

Material SILVER

Byggnad

Energi SILVER

BRONSInnemilj
ö BRONS

Indikator Aspekt Område

Termiskt klimat BRONS

Effektbehov SILVER

Luftkvalitet SILVER
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och ger ett säkrare resultat. Med denna metod kan dagsljusfrågan även 
optimeras genom färg- och materialval inne i de enskilda rummen.  
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5 VA-, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

 

ORIENTERING 
 

M-huset ska genomgå en renovering. Luftbehandlingen byts ut till ett VAV-system och 
mycket av de befintliga installationerna byts ut. Energimål för M-huset är att det efter 
om- och tillbyggnaden klara kraven för ”Miljöbyggnad Silver”.   

 

Klassningskriterier för att uppnå certifiering för ”Miljöbyggnad Silver” finns att tillgå av 
Sweden Green Building Council (www.sgbc.se) som sköter hanteringen av 
Miljöbyggnad. 

 

M-husets högdel benämns M18:111, lågdelen M18:112, södra labbyggnaden M18:113 
och norra labbyggnaden M18:114.  

 

Del av norra labbyggnaden M18:114 på plan 0 och 1 markerad med ”Annan hyresgäst” 
ingår inte i entreprenaden. 

 

Motorlab med tillhörande testceller som är belägen på plan 0 och 1 i södra flygeln av 
norra labbyggnaden M18:114 är nyligen renoverad och ska bevaras i största mån och 
vara i drift under entreprenaden. 

 

Mediauppföljning ska ske separat för respektive byggnadsdel.   

 

Beskrivningar  

 

Denna programhandling utgör ett komplement till övriga handlingar.  

 

Ritningar  

 

Ritningarna ligger till grund för den fortsatta projekteringen. Ritningarna är förtecknade i 
separat handlingsförteckning. Upprättade ritningar i detta skede är principflödesschema 
för ventilation, värme, kyla och vatten. 

 
  



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

4 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

Tekniska data:  

 

Värme sekundärt  Ventilation   +55/+30°C 

Värme sekundärt  Hetvatten   +70/+50°C 

Värme sekundärt  Radiatorer Öst   +55/+40°C 

Värme sekundärt  Radiatorer Väst   +55/+40°C 

Värme sekundärt Radiatorer Söder  +55/+40°C 

Kyla sekundärt  Ventilation   +10/+16°C 

Kyla sekundärt  Fläktluftkylare   +10/+16°C 

Tappvarmvatten  Vid tappställe   +50°C 

Tappvarmvatten  I varmvattenberedare  Min + 60°C 

 

Temperatur och inomhusklimat:  

 

Utomhus, DUT vinter   -16°C   

Utomhus, DUT sommar   +25°C, 50% RH   

 

Inomhus vid DUT vinter    

Lokaler    +21°C 

 

Inomhus, sommar:  

Lokaler samt labbhall:  P25   

 

Inblåsningstemperaturer:  

VAV :    +15°C / 18°C   

 

Dimensionerande luftflöden per person samt typ av 
rum:  

  Min Max  

Kontor (per arbetsplats) 4 l/s 12-30 l/s 

Lärosalar, grupprum 3 l/s 12 l/s, pers  

Datasalar  3 l/s 12-15 l/s, pers 

Pausrum   10 l/s, pers  

Maximalt luftflöde för  resp. rum sätts I förhållande till att klara klimatkrav, dock inte 
mindre än 12 l/s, pers. 

Närvaroflöde dimensioneras efter varje rums tänkta användning. 
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Sammanlagring av luftflöden i rum, system samt aggregat:  

 

Kanalsystem och don till respektive utrymme dimensioneras så att varje enskilt rum ska 
klara 100% av luftflöde. Vid samtidigt maximalt flödesuttag dimensioneras kanalsystem 
samt aggregat för en sammanlagring på ca 70-80%, slutlig sammanlagring beräknas i 
detaljprojekteringsskede. 

 

Intransport av större installationsdelar:    

 

Intransport av stora installationsdelar är planerad enligt nedan: 

 

Nytt fläktrum på yttertak 4401 Fläktrum 

Nya aggregat lyfts på plats med kran.   

 

Nytt fläktrum 0112-15 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Befintligt fläktrum 0186-89 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Befintligt fläktrum 0170-72 Fläktrum 

Intransport av nytt luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Nytt fläktrum 0145-52 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Nytt fläktrum 0327-29 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Nytt fläktrum 0474-79 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  

 

Nytt fläktrum 0436-42 Fläktrum 

Intransport av nya luftbehandlingsaggregat tas in delat utförande genom befintliga 
öppningar.  
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ANSLUTNING TILL YTTRE FÖRSÖRJNINGSSYSTEM  
 

Vatten  

Byggnaden försörjs med kallvatten från kommunalt vattenledningsnät.  

 

Avlopp  

Avloppsledningar för dag- och spillvatten ska ledas med självfall från byggnaden och 
anslutas till kommunala avloppsledningsnät. 

Fettavskiljare anordnas för spillvatten från 1136B Kök med placering inomhus.  

 

Värme  

Byggnaden försörjs med fjärrvärme.  

 

Kyla  

Byggnaden försörjs med fjärrkyla. 

 

El  

Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz, 5-ledarsystem.  

 

Akustik  

Ljudkrav enligt separat akustikhandling upprättad av Sweco. 

 
  



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

7 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT 
MEDIUM  

 

52.B TAPPVATTENSYSTEM  

FUNKTIONSÖVERSIKT  
Byggnaden försörjs med tappvatten från kommunalt vattenledningsnät.  

 

Tappvattenservis är indragen i befintligt kompressorrum 0427-29 i södra delen av 
källaren i M18:112.   

 

Lokala el-varmvattenberedare placerade i anslutning till betjäningsställe anordnas för att 
förse byggnaden med tappvatten.  

 

Kallvatten dras från befintlig vattenmätare via stråk i källare ut till respektive tappställe 
samt upp i schaktlägen i byggnaderna.   

 

Samtliga våtenheter och apparater ansluts.   

 

Anläggningen ska utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation i tillämpliga 
delar.  

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga befintliga tappvatteninstallationer inklusive lab-armaturer mm rivs.  

 

Samtliga befintliga tappvatteninstallationer i schakt samt på planer rivs.   

 

Befintliga installationer för varmvatten, kallvatten och varmvattencirkulation i källare rivs.  

 

Befintlig anläggning för tappvarmvattenberedning rivs. 

 

Sanering med avseende på asbest i rörböjar. Omfattning enligt miljöinventering.  

 

Sanering av spillvattenrör map föroreningar. 

 

KANALISATIONSSYSTEM  
 

Vattenmätare med M-bus utgång för registrering av vattenförbrukning i M18:111  
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Vattenmätare med M-bus utgång för registrering av vattenförbrukning i M18:112.  

 

Vattenmätare med M-bus utgång för registrering av vattenförbrukning i M18:113.  

 

Vattenmätare med M-bus utgång för registrering av vattenförbrukning i M18:114.  

 

Vattenmätare inkopplas till separat mätinsamlingssystem.  

 

Från befintlig kallvattenmätare dras nya kallvattenledningar till övriga utrymmen via stråk 
i källarplan.  

 

Tappvatten drages via vertikala schakt till respektive betjäningspunkt.  

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Ledningar inomhus  

 

Kall- och varmvattenledningar utförs av rostfria rör. 

 

Dolda ledningar utförs av rör-i-rör system av PEX. 

 

Avstängningsanordningar mm  

 

Avstängningsventiler installeras på stamledningar samt på huvudledningar till våtrum.   

 

Avstängningsventiler anordnas på huvudledningar i källarstråk för att möjliggöra 
sektionsvis avstängning.  

 

Isolering  

 

KV-ledningar isoleras enligt tabell RA RB/1, isolernivå A. 

 

VV-ledningar isoleras enligt tabell RA RB/1, isolernivå A. 

 

Synliga isolerade ledningar förses med ytbeklädnad av plastplåt enligt RCB.41.  

 

Synliga isolerade ledningar i utrymningsvägar förses med ytbeklädnad av aluminiumplåt.  

 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

9 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Diskbänk förses med ettgreppsblandare med separat avstängning för diskmaskin. 
Blandare förses med kallstart.  

 

Nya tvättställ av vitt porslin, med ettgreppsblandare installeras. I HWC monteras 
tvättställ mot vägghylla.  

 

Nya väggmonterade vattenklosetter av vitt porslin installeras i WC.   

 

Nya golvmonterade vattenklosetter av vitt porslin installeras i HWC.  

 

I städ installeras utslagsback av rostfritt stål.  

 

Duschar förses med tryckbalanserad termostatblandare.  

 

I fläktrum installeras spolblandare samt slanghylla.  

 

Väggvattenutkastare installeras på fasad i innergård.  

 

Utgående varmvatten från varmvattenberedare förses med termometrar.  

 

Returledning för VVC-system förses med termometer.  

 

Utrustning samt anslutningar av utrustning i kök.  

 

Vattenautomat anordnas vid café/supé/studieplatser och ansluts till kallvatten.  

 

Dricksfontän anordnas vid kök/korridor och ansluts till kallvatten. 

 

Dricksfontän anordnas vid 2490-91 Mingel och ansluts till kallvatten. 

 

Pentry förses med kallvattenanslutning till kaffemaskin.  

 

I rum 0116-18 Spec.prep ansluts vask och dragskåp till kall- och varmvatten. Nöddusch 
anordnas i utrymmet. 5 st tappventiler ansluts till kallvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 0119 Creep ansluts vask till kall- och varmvatten. 4 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  
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I rum 0120 Sem 2 ansluts vask till kall- och varmvatten. 2 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

 

I rum 0121 Sem 1 ansluts vask till kall- och varmvatten. 2 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 0121A Supply ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 0331-02 Gasturbin ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 0431-32 TA-LAB ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 0463 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 0465B Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1318 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1319-23 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Nöddusch och ögondusch 
anordnas i utrymmet. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 1362 Verkstad ansluts 1 st tappventil till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1422-23 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1424-25 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1426-29 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1431-32 Provprep ansluts vask till kall- och varmvatten. 6 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Nöddusch och ögondusch anordnas i utrymmet. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717.  
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I rum 1433 Kemrum ansluts vask och 2 st dragskåp till kall- och varmvatten. 
Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 1434-35 Ugn/Heat ansluts vask till kall- och varmvatten. 3 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1437-38 Flexlab ansluts vask till kall- och varmvatten. 2 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1440-42 GU verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. 3 st tappventiler 
ansluts till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1460A Labhall ansluts 2 st vaskar till kall- och varmvatten. 4 st tappventiler ansluts 
till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1460B Labhall ansluts 2 st vaskar till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1462-64 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1468-65 Robotlab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 1492-93 Etslab ansluts vask till kall- och varmvatten. Nöddusch anordnas i 
utrymmet. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 2313-16 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 2331-32 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2361-63 Lab ansluts 2 st vaskar till kall- och varmvatten. 2 st tappventiler ansluts 
till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2364-66 Lab ansluts 2 st vaskar till kall- och varmvatten. 2 st tappventiler ansluts 
till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2367-68 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2370 Korridor anordnas ögondusch. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 
1717. 
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I rum 2371-72 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2376-77 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2378-79 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2381-82 Tomograf ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2383-86 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2392-95 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2411-12 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2413-16 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd anordnas 
enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2432 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. 4 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2433-36 Lecture hall ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts 
till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum 2474-76 Lab ansluts diskbänk till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 
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52.F TRYCKLUFTSSYSTEM  

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

För försörjning med tryckluft ska ett nytt rörsystem anordnas i byggnaderna. Tryckluft 
produceras med befintliga tryckluftskompressorer installerade i 0427-29 
Kompressorrum.  

 

Tryckluftsmätare med M-bus utgång för registrering av luftförbrukning.  

  

Befintliga tryckluftskompressorer placeras på balkstativ som avvibreras mot golv.  

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Ledningar inomhus  

 

Tryckluftsledningar utförs av elförzinkade pressrör. 

 

Avstängningsanordningar mm  

 

Avstängningsventiler installeras på stick på stamledningar.   

 

Avstängningsventiler anordnas på huvudledningar i källarstråk för att möjliggöra 
sektionsvis avstängning.  

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga befintliga tryckluftsledningar rives.  

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0116-18 Spec.prep.  

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0119 Creep. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0120 Sem 2. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0121 Sem 1. 
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Tryckluftsuttag anordnas i rum 0121A Supply. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 0331-02 Gasturbin. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0431-32 TA Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0433 Nanoindent. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 0463 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 0465B Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1318 Verkstad. 

 

10 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1319-23 Verkstad. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1324 Verkstad. 

 

4 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1357-61 Förråd. 

 

5 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1362 Blästring/Tvätt. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1420 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1421 Verkstad. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1422-23 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1424-25 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1426-29 Lab. 

 

4 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1431-32 Provprep. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1433 Kemrum. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1434-35 Verkstad. 

 

3 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1437-38 Verkstad. 

 

4 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1440-42 GU Verkstad. 
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7 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1443-45 Verkstad. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1446-48 Labhall. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1452-53 Mikroskåp. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1454-55 Slip. 

 

24 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1460A Labhall. 

 

12 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1460B Labhall. 

 

5 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1462-64 Verkstad. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1462A Svets. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1468-65 Robotlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1471-73 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1474-76 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1477-79 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1480-82 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1487-88 Lab. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1492-93 Etslab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2313-16 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2331-32 Lab. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 2361-63 Lab. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 2364-66 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2367-68 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2371-72 Lab. 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

16 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

4 st tryckluftsuttag anordnas i rum 2376-77 Lab. 

 

4 st tryckluftsuttag anordnas i rum 2378-79 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2381-82 Tomograf. 

 

6 st tryckluftsuttag anordnas i rum 2383-86 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2387-88 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2392-95 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2411-12 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2413-16 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2431. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2432 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2433-36 Lecture hall. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2437 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2467-68 Robotlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 2474-76 Robotlab. 
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52.H GASSYSTEM  

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

Byggnaden försörjs med naturgas.  

 

Tekniska förutsättningar  

 

För utförande av gassystemet gäller Energigasnormer, EGN 2017 från Energigas 
Sverige.  

  

52.HDB Naturgassystem  

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

I rum 0331-02 Gasturbin anordnas uttagspost för naturgas. 

 

I rum 2361-63 Lab 1 anordnas uttagspost för naturgas. 

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga befintliga gasinstallationer som inte är i drift rivs. 
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53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLS-
TRANSPORTSYSTEM E D  

FUNKTIONSÖVERSIKT   
 

Avloppsledningar ansluts till kommunalt avloppsnät.  

 

Avloppsledningar från kök ansluts till ny fettavskiljare.  

 

Luftningsledning från fettavskiljare drages ovan yttertak.  

 

Samtliga våtenheter och apparater ansluts.   

 

Rum med tappställe förses med golvbrunn.  

 

Samtliga brunnar förses med lukt/bakvattenlås.  

 

Alla golvbrunnar inklusive vattenlås och silar utförs av rostfritt stål.  

 

Samtliga avloppsrör under bottenplatta ska filmas. Eventuella sättningar eller bakfall 
åtgärdas.  

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Ledningar inomhus  

 

Synliga spillvattenledningar utförs av gjutjärnsrör. 

 

Dolda ledningar utförs av plaströr. 

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga befintliga spillvatteninstallationer rivs. Ingjutna installationer proppas. 

 

Samtliga befintliga spillvatteninstallationer i schakt samt på planer rivs.   

 

Sanering av spillvattenrör map föroreningar. 
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PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Rum 0112-15 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0170-72 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0145-52 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0327-29 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0474-79 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0436-42 Fläktrum förses med 2 st golvbrunnar.  

 

Rum 0331-02 Gasturbin förses med golvbrunn.  

 

Rum 1362 Verkstad förses med golvbrunn.  

 

Rum 1431-32 Provprep förses med golvbrunn.  

 

Rum 1437-38 Flexlab förses med golvbrunn.  

 

Rum 1440-42 GU Verkstad förses med golvbrunn.  

 

Rum 1460A Labhall förses med golvbrunn.  

 

Rum 2331-32 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum 2361-63 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum 2364-66 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum 2367-68 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum 2371-72 Lab förses med golvbrunn.  

 

Ny fettavskiljare anordnas inomhus, placeras i rum 0190B Teknik. 

 

Separat luftare från fettavskiljare dras genom yttertak. 
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Tömningsledning placeras i samråd med beställaren. 

 

Fläktluftkylare förses med kondensavlopp och ansluts till spillvattensystemet.  

 

Dränering från luftbehandlingsaggregat ansluts till golvbrunnar.  

 

Rensanordningar installeras i erforderlig omfattning. 

 

Samtliga takbrunnar byts. Befintliga dagvattenledningar behålls. 

 

Yttre VA i smörjgropen anpassas i samband med att nivån sänks ca 800 mm. 
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55 KYLSYSTEM  

 

Uppbyggnad enligt nedan samt principschema V-50-8-01, V-50-8-02 och V-50-8-03 

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

Anslutning till befintligt fjärrkylsystem i rum 0321-26 UC.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av kylförbrukning i M18:111  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av kylförbrukning i M18:112.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av kylförbrukning i M18:113.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av kylförbrukning i M18:114.  

 

Inkoppling ska ske till mätinsamlingssystem.  

 

Kapacitet på befintlig fjärrkylväxlare är 2300 kW. Kylbehovet för den nya anläggningen 
uppskattas till 2800 kW. 

Befintlig kylväxlare utökas till 2800 kW. Samtliga packningar i växlare bytes.  

 

Kylsystemet betjänar kylbatterier i luftbehandlingsaggregaten samt fläktluftkylare.  

 

Befintlig kylväxlare med tillhörande pump och armatur byts ut alternativt utökas för att 
klara det nya kylbehovet.  

 

Nya och befintliga luftbehandlingsaggregat ansluts till det nya kylsystemet.    

 

Datasalar på plan 2 och 3 i M18:112 förses med fläktluftkylare.  

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Befintliga kylinstallationer som betjänar hörsalsaggregaten i M18:111 rivs. 

 

Befintlig kulvert mellan Undercentral och plan 0 i M18:111 rivs. 

 

Befintlig lokal kylmaskin som har betjänat luftbehandlingsaggregat i M18:112 och 
M18:113 rivs. Tillhörande rörsystem och kondensor på taket rivs. 

 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

22 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

Befintligt lokalt kylsystem som har betjänat lab på plan 3 i södra delen av M18:112 rivs. 
Tillhörande rörsystem och kylmaskin på taket rivs. 

 

Befintligt kylsystem som är förberett för testcell på plan 0 i norra delen av M18:112 rivs. 
Tillhörande rörsystem och kylmedelskylare på taket rivs. 

 

Mindre kylmaskiner av DX typ split rivs. 

 

Sanering map på asbets i rörledningar. Omfattning enligt miljöinventering. 

 

CENTRALUTRUSTNINGAR  
 

Huvudpumpar för kyla förses med varvtalsstyrning.    

 

Köldbärarsystemet förses med automatisk avluftare av typ undertrycksavgasare.   

  

Expansionskärl installeras.  

 

Smutsfilter installeras.  

 

Avstängningsventiler utförs enligt PSB.1  

 

Injusteringsventiler utförs enligt PSD.1.  

 

KANALISATIONSSYSTEM  
 

Kylledningar drages från 0321-26 UC till nya fläktrum på plan 0, befintligt fläktrum på 
plan 6, fläktrum för hörsalsaggregat samt nytt fläktrum på tak.  

 

Befintliga kylledningar i M18:111 till plan 6 bibehålls i schakt och i fläktrum.  

 

Nya shuntgrupper anordnas till nya luftbehandlingsaggregat.  

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Köldbärarledningar utförs av rostfritt stål.  
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Avstängningsanordningar mm  

 

Avstängnings- och injusteringsventiler installeras på stam- och gruppledningar samt på 
anslutningsledningar till apparater såsom batterier.  

 

Isolering  

 

Köldbärarledningar isoleras med cellgummiisolering.  

 

Ventiler isoleras enligt RBC.2.  

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Fläktluftkylare ska vara av typ med EC-motor med styrning via Lindinvent-don.  

 

Cirkulationskylare 10 kW anordnas i rum 0308 Omformare-el.  

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 2396 KK-rum. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 2457 KK-rum. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 3104 KK-rum. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 3194 KK-rum. 

 

Fläktluftkylare 4 kW anordnas i rum 1434-35 Ugn/Heat. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 2432 Mech. Test lab. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 0119 Creep. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 0120 Sem 2. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 0121 Sem 1. 

 

Fläktluftkylare 2 kW anordnas i rum 0431-32 TA Lab. 
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56 VÄRMESYSTEM  

Uppbyggnad enligt nedan samt principschema V-50-8-04  

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

Byggnaden försörjs med fjärrvärme från Akademiska hus egna lokala fjärrvärmenät.  

 

Fjärrvärmeledningar är indragna i befintlig undercentral i norra delen av källaren i 
M18:112 där värmeväxling sker för M18:111, 112, 113 samt 114. Separat växlare för 
beredning av hetvatten till Handskfabrik, Max II, Ekonomi I och Ekonomi II. 

 

Befintliga fjärrvärmeväxlare med tillhörande pump och armatur byts ut mot nya växlare 
med samma kapacitet lika befintliga växlare.  

 

Värmeledningar är dragna från befintlig undercentral via stråk i källare upp i schaktlägen 
i byggnaderna.   

 

Radiatorsystemet är uppdelat i öst-, väst- och söderfasad.  

 

Hetvattensystem betjänar luftbehandlingsaggregat.  

 

Energimätning utförs separat för respektive anläggningsdel. 

 

Shuntgrupper för nya tilluftsaggregat installeras.   

 

Alla utrymmen ska värmas med radiatorer.   

 

Samtliga avstängning- och injusteringsventiler i källarplan byts. Ny injustering för alla 
byggnader.  

 

Nya avstängning- och injusteringsventiler för takvärme.  

 

Differenstrycksregulatorer installeras i värmestråk i källare för att möjliggöra etappvis 
driftsättning och sektionering av systemet husvis. 

 

Befintliga radiatorer på plan 2-6 i M18:111 behålls, målas om samt förses med ny 
radiatorventil, termostatventiler samt returventil. 

 

I övriga delar byts samtliga radiatorer samt horisontella kopplingsledningar fram till 
stamledningar. 
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DEMONTERING/RIVNING  
 

Isolering på befintliga värmerör dragna i yttervägg rivs.  

 

Värmesystemet rivs i erfoderlig omfattning för anpassning till ny planlösning.   

  

Sanering map på asbets i rörledningar. Omfattning enligt miljöinventering. 

 

CENTRALUTRUSTNING  
 

Shuntgrupper anordnas för nya luftbehandlingsaggregat.  

 

Sekundärvärmesystemet förses med automatisk avluftare av typ undertrycksavgasare.   

 

Expansionskärl installeras.  

 

Fjärrvärmeväxlare byts.  

 

Avstängningsventiler utförs enligt PSB.1.  

 

Injusteringsventiler utförs enligt PSD.1.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av värmeförbrukning i M18:111  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av värmeförbrukning i M18:112.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av värmeförbrukning i M18:113.  

 

Energimätare med M-bus utgång för registrering av värmeförbrukning i M18:114.  

 

Samtliga energimätare ska inkopplas till centralt mätinsamlingssystem. 

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Värmeledningar utförs av tunnväggiga stålrör typ MaPress. 

Avstängningsanordningar m.m.  

 

Avstängnings- och injusteringsventiler installeras på stam- och gruppledningar samt på 
anslutningsledningar till apparater såsom batterier.  
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Avstängningsventiler ska vara av typ kulventil/vridspjäll och utförd enligt PSB.1.  

 

Injusteringsventiler ska vara utförd enligt PSD.11. 

 

Isolering  

 

Värmeledningar isoleras enligt tabell RA RB/1, isolernivå A.  

 

Ventiler isoleras enligt RCB.2.  

 

Synliga ledningar förses med ytbeklädnad av plastplåt enligt RCB.41.  

 

Synliga isolerade ledningar i utrymningsvägar förses med ytbeklädnad av aluminiumplåt.  

 

Ny värmeisolering för befintliga värmestammar i slitsar vid yttervägg.  

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Hörnrum kompletteras med nya radiatorer.  

 

Apparathall 1460A och 1460B kompletteras med nya radiatorer.  

 

Vid glaspartier som är högre än 1 våning placeras kamflänsrör för att bryta kallras.  

 

Nya takfönster förses med värmare.  

 

Alla nya utrymmen ska värmas med radiatorer/konvektorer. 
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  

Uppbyggnad enligt nedan samt principschema V-57-8-01, V-57-8-02, V-57-8-03, V-57-8-
04, V-57-8-05, V-57-8-06, V-57-8-07. 

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

Systemuppbyggnad  

 

M18:111 befintligt fläktrum plan 6   

 

Befintligt aggregat TA1/FA1 betjänar norra delen av höghuset plan 2-6. 

 

Befintligt aggregat TA2/FA2 betjänar södra delen av höghuset plan 2-6. 

 

M18:111 nytt fläktrum 0112-15 

 

Nytt aggregat TA3/FA3 betjänar nya hörsalar på plan 1. 

 

M18:111 befintligt fläktrum 0186-89 

 

Nytt aggregat TA4/FA4 betjänar befintlig hörsal i norra delen. 

 

Nytt aggregat TA5/FA5 betjänar norra delen av plan 0 och plan 1. 

 

M18:111 befintligt fläktrum 0170-72 

 

Nytt aggregat TA6/FA6 betjänar befintlig hörsal i södra delen. 

 

M18:111 nytt fläktrum 0145-52 

 

Nytt aggregat TA7/FA7 betjänar södra delen av plan 1. 

 

Nytt aggregat TA8/FA8 betjänar södra delen av plan 0. 

 

M18:112 nytt fläktrum 0327-29 

 

Nytt aggregat TA9/FA9 betjänar tillbyggd flexsal. 

 

Nytt aggregat TA10/FA10 betjänar ångpannehallen samt tillbyggnad mellan M18:111 
och M18:112. 
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M18:112 nytt fläktrum 4401 

 

Nytt aggregat TA15/FA15 betjänar norra delen av M18:112 samt tillbyggd entré. 

 

Nytt aggregat TA16/FA16 betjänar södra delen av M18:112. 

 

M18:113 nytt fläktrum 0474-79 

 

Nytt aggregat TA11/FA11 betjänar norra flygeln av M18:113.   

 

Nytt aggregat TA12/FA12 betjänar norra delen av labbhallen i M18:113.  

 

M18:113 nytt fläktrum 0436-42 

 

Nytt aggregat TA13/FA13 betjänar södra flygeln av byggnad 113.   

 

Nytt aggregat TA14/FA14 betjänar södra delen av labbhallen i byggnad 113.  

 

M18:114 befintligt fläktrum 3310B 

 

Befintligt aggregat 5708-TF1/FF1 betjänar M18:114 med allmänventilation. 

 

Befintligt cirkulationsaggregat CA1 betjänar labbhallen i M18:114. 

 

M18:114 befintligt fläktrum 3312 

 

Befintligt aggregat 5720-TA1/FA1 betjänar testcellerna i M18:114 med 
processventilation. 

 

Befintlig separat frånluftsfläkt betjänar brandskåp i testcellerna. 

 

M18:114 befintligt fläktrum 0358 

 

Befintligt aggregat 5721-TA1/FA1 betjänar plan 0 i M18:114 med allmänventilation. 
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Nya Luftbehandlingsaggregat förses med roterande värmeväxlare.  

 

Ute och avluft med huvar placerade i mark för nya fläktrum på plan 0.  

 

Nya uteluftgaller för nytt fläktrum på plan 4 med avlufthuvar på tak. 

 

Separat frånluftsfläkt med tillhörande imkanal anordnas för kåpor i kök och disk. Fläkt 
placeras i fläktrum plan 6 med avluftshuv på yttertak.  

 

Frånluftsfläktar för punktutsug och dragskåp i 112 plan 1 norra delen anordnas på 
M18:112 yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 112 plan 1 södra delen anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläktar för dragskåp och kemiskåp i 113 plan 1 norra flygeln anordnas på 
yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 113 plan 2 norra flygeln anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 113 norra labhallen anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 113 plan 0 södra flygeln anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläktar för punktutsug, dragskåp och kemiskåp i 113 plan 1 södra flygeln 
anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 113 plan 2 södra flygeln anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 113 södra labhallen anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläktar för punktutsug och dragskåp i 114 plan 1 anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläktar för punktutsug och kemiskåp i 114 plan 2 anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläktar för punktutsug, dragskåp och kemiskåp i 114 plan 2 anordnas på 
yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug i 114 plan 2 anordnas på yttertak. 

 

Kökskåpa installeras för supékök plan 1  
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Rum 0120, 0121, 0431-32, 0433 och 2432 ska undertrycksättas för att förhindra 
dammspridning.  

 

Samtliga utrymmen ska ventileras.  

 

Ventilationssystemet utförs som ett VAV system med låg inblåsningstemperatur och 
motoriserade aktiva tilluftsdon i rum med överluft till centralt placerad frånluft.  

 

I rum med balanserad ventilation utförs tilluftsdon som reaktiva med spjällstyrning på till- 
och frånluft.  

 

Inga åtgärder i befintliga hörsalar förutom ny injustering av ventilationsflöden.   

 

Samtliga fläktar i luftbehandlingsaggregat ska varvtalsregleras via frekvensomformare.  

 

Klimatsystem ska kopplas upp mot Akademiska hus huvuddatorsystem.  

 

Lägsta verkningsgrad ska för roterande värmeväxlare ska vara minst 80 %.  

 

Ventilationskanaler dimensioneras för låga tryckfall med sluttryckfall i don för att 
tillgodose kravet på flexibilitet.  

 

Luftmängder dimensioneras enligt Krav och Råd. 

 

DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga luftbehandlingsinstallationer inom M18:111 plan 0 och plan 1 rivs. 

 

Samtliga luftbehandlingsinstallationer inom M18:112 rivs. 

 

Samtliga luftbehandlingsinstallationer inom M18:113 rivs. 

 

Samtliga luftbehandlingsinstallationer inom M18:114 plan 2 rivs. 

 

Installationer för motorlab i M18:114 plan 0 och plan 1 bibehålles.  

 

Installationer för befintliga hörsalar plan 1 i M18:111 bibehålles.  

 

Installationer för plan 2-6 i M18:111 bibehålles.  

 

Sanering av kanaler enligt miljöinventering.  
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CENTRALUTRUSTNINGAR  
 

Aggregatet ska ha ute- och avluftsspjäll, ute- och frånluftsfilter, till- och frånluftsfläktar, 
värmeåtervinnare, värmebatteri, kylbatteri och erforderliga inspektionsdelar mellan 
batteri/återvinnare samt aggregatljuddämpare. Intagsdelar fram till återvinnare utförs i 
rostfritt stål.  

 

Takfläktar förses med ljuddämpande takgenomföringar.  

 

Filter utförs enligt QGB.1 med filterklass F7 för uteluft och F5 för frånluft.   

 

Injusterings- och mätspjäll installeras på huvudkanaler så att luftflödesmätning kan 
utföras.   

 

Brandgasspjäll utförs enligt QJC.  

 

Signal för stängning av brandspjäll hämtas från den centrala brandlarmanläggningen. 
Inga brandgasdäckare placeras i ventilationskanaler. 

 

Brandgasfläktar installeras för brandgasventilation i källaren. 

 

KANALISATIONSSYSTEM  
 

M18:111  

Från nya fläktrum på plan 0 drages kanaler i källarplan till nya schaktlägen upp i 
byggnaden för vidare dragning i korridorer för att betjäna respektive utrymme.   

 

Ventilationsschakt utföres som egna brandceller i EI60.  

 

M18:112 

Från nytt fläktrum på plan 0 drages kanaler genom ångpannehallen och tillbyggnaden 
mellan M18:111 och M18:112. Flexsal betjänas via markförlagda kanaler. 

 

Från nytt fläktrum på plan 4 drages kanaler inom fläktrum till schaktlägen ner i 
byggnaden för vidare dragning i korridorer för att betjäna respektive utrymme. 

 

Ventilationsschakt utföres som egna brandceller i EI60.  

 

M18:113 

Från nya fläktrum på plan 0 drages kanaler i källarplan till nya schaktlägen upp i 
byggnaden för vidare dragning i korridorer för att betjäna respektive utrymme.   
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Ventilationsschakt utföres som egna brandceller i EI60.  

 

M18:114 

Från befintliga schaktlägen drages kanaler i korridorer för att betjäna respektive 
utrymme.   

 

Ventilationsschakt utföres som egna brandceller i EI60.  

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Till och frånluftskanaler i korridorer förläggs ovan undertak.  

 

Tilluftskanaler och don som förläggs synliga i rum och ska vara vitlackerade.   

 

Frånluftskanaler förläggs ovan undertak i korridor, alt i inklädnader inne i rum.   

 

I större salar med balanserad ventilation tas frånluft via galler i vägg alt synligt i rum.  

 

Kanalsystem utförs så att följande täthetskrav uppfylls:  

• Rektangulära kanaler täthetsklass B.  

• Cirkulära kanaler täthetsklass C.  

  

Isolering  

 

Huvudkanaler i källare och fram till schakt förses med 50 – 100 mm värmeisolering.   

 

Tilluftskanaler i schakt förses med 50 mm värmeisolering.  

 

Tilluftskanaler i korridorer förses med 50 mm isolering.  

 

Tilluftskanaler ovan undertak i betjänat rum förses med 30 mm isolering.  

 

Ute- och avluftskanaler förses med kondensisolering av cellgummi. 

 

Isolering med brandklass utförs enligt RBF.1.  

 

Kanaler inom teknikrum förses med aluminiumfolie som ytskikt.  

 

 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

33 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Tilluftsdon ska vara typ motoriserade alternativt reaktiva VAV don av typ Lindinvent.  

 

I större salar och grupprum utförs systemet balanserat mellan till och frånluft via 
flödesbalanseringsspjäll. Styrning via temperatur, närvaro och koldioxid. Aktuellt 
koldioxidvärde redovisas på display i rum. I dessa rum är tilluftsdon av reaktiv typ, dvs 
luftflöde i rum styrs via spjäll i tilluftskanal. Don håller en konstant spaltöppning med 
hjälp av mekanik.  

 

I arbetsrum och mindre grupprum utförs systemet med tilluft och överluft ut till i korridor 
placerade centralt utsug. Styrning via temperatur och närvaro.  

 

Frånluftsdon ska vara typ kontrollventil av lackerad stålplåt, vilka ska kunna låsas i 
injusterat läge.   

 

I Kök installeras kökskåpa över tillagning av rostfritt stål med spjällfunktion samt LED-
belysning. Tilluft eftervärms till utrymmet.  

 

Ventilation för dragskåp anordnas med separat kanal ut på yttertak. Tilluft och frånluft 
flödesbalanseras. Tilluft förses med eftervärmare.   

 

Kemiskåp/giftskåp med konstant flöde anordnas med separat kanal ut på yttertak. 

 

PRINCIPIELL SYSTEMUTFORMNING KLIMATVENTSYSTEM  
 

För styrning av lokaler med variabla luftflöden, VAV, installeras motoriserade tilluftdon 
alternativt reaktiva don, motoriserade spjäll som utbyter information i form av mät- och 
börvärden sinsemellan via en kommunikationsslinga.  

 

Tilluftflödet styrs självständigt inom inställda gränsvärden beroende på inställning för 
temperatur, koldioxidhalt och närvaroindikering. Där inte närvaro kan indikeras via 
närvarogivare i tilluftsdon monteras separata närvarogivare.  

 

Luftflödesreglering sker i sekvens med styrning av styrventil för radiatorer i samtliga 
lokaler med VAV-system. 

 

I föreläsningssal med gradänginblåsning utförs med spjäll i till- och frånluftkanal. Separat 
närvarogivare placeras i lokalen där indikerad närvaro ökar flödet till närvaroflöde. 
Temperaturgivare i frånluftkanal ökar luftflödet successivt till max.flöde vid ökande 
frånlufttemperatur. 

Aktuellt flöde i tilluftkanal bildar börvärde för flödesregleringen i tillhörande frånluftkanal.  

Via kommunikationsslinga för klimatventanläggning överförs aktuellt tilluftflöde till 
styrenheter för spjäll i frånluftkanal för luftflödesbalansering.  
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Närvarogivare i klimatventanläggning lämnar signal till el-anläggningen för styring av 
belysningsfunktioner.  

 

UTFORMNING AV VENTILATIONSBRANDSKYDD   
 

Inom byggnaderna hindras brandgasspridning med brand/brandgasspjäll i klass EI 60 
alternativt brandgasspjäll i klass E 60 kompletterat med kanalisolering.   

 

WEBBSERVER OCH KOMMUNIKATION  
 

VAV-systemet ska vara kommunicerande.  

 

VAV-systemet ska vara uppkopplingsbart mot styr- och övervakningssystemet och via 
Modbus-kommunikation ge styr- och övervaknings systemet möjlighet att läsa värden i 
VAV-systemet.  

 

Variabler i VAV-systemet ska visualiseras i befintlig webbserver på Ole Römers Väg 2.  

 

För kommunikation med webbserver ska det administrativa datornätverket vid 
Akademiska Hus i Lund användas.   

 

Den lokala klimatventanläggningens styrenheter förbinds via ett lokalt 
kommunikationsnätverk, CAN-bus.  

 

CAN-bus:en ansluts till erforderliga logikenheter, CMA, för klimatventläggningen som 
placeras i fläktrum invid apparaskåp för styranläggningen.  

 

Logikenheter ansluts via seriella adaptrar och TP-kablel kat 6 till nätverksuttag i fläktrum.  

 

Befintlig AMS är placerad på Ole Römers Väg 2 uppdateras med tillkommande 
anläggning.  
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8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM  

81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT  

OMFATTNING FÖR PROJEKTSPECIFIKA 
AKTIVITETER, LEVERANSER OCH PRESTATIONER 
 

Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, injusterad, 
idrifttagen, provad, dokumenterad samt slutbesiktigad SÖ-anläggning. 

Entreprenaden omfattar rivning, ombyggnad och nybyggnad av styrsystem. 

All projektering sker i samråd med beställaren. 

 

RIVNING 
Styrapparater rivs för luftbehandlingsaggregat, fläktar o dyl. som rivs. Kablage för 
apparater rivs i sin fulla längd. 

 

OMBYGGNAD 
Äldre styrsystem ersätt med nya styrsystem. Befintliga funktioner programmeras i nytt 
styrsystem.   

 

NYBYGGNAD 
Nya apparatskåp byggs för styrning i nya fläktrum. 

För apparatskåp tillhörande hyresgäst ingår ej några åtgärder i denna entreprenad. 

 

UTRYMMESPLANERING 
Detaljprojekteringen ska tillse att ställda funktionskrav uppnås genom att dimensionera 
så att rätt val av storlek, kapaciteter, förläggning kan ske. Installationer på våningsplan 
och ovan undertak ska ske samordnat med övriga tekniska förutsättningar enligt A, K, 
V, R, El och sprinkler. 

Utrymme ska planeras så att installationer är åtkomliga för service/underhåll. 

 

SYSTEM OCH FUNKTIONER 

Generellt 

Styranläggning placeras i huvudsak i tekniska utrymmen såsom apparat och fläktrum. 
Placering av styrutrustning för lokal rumsstyrning beslutas vid detaljprojektering när typ 
av system för automation och fältbussnivå är fastställd. 

Styrda objekt ska kunna handmanövreras via serviceomkopplare på apparatskåpsfront 
samt via mjukvaruomkopplare i HMI för DDC samt via ÖS. 

Anslutna utrustningar skall automatiskt återstarta med normal uppstartsekvens efter 
spänningsbortfall. 

 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

36 (37) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK 
OMBYGGNAD M18:111, 112, 113, 114 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 L

T
H

 M
a

sk
in

te
kn

ik
.d

o
cx

 
M

a
ll:

  
 v

e
r 

1
.0

 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

Säkring av manöverspänningar ska ske aggregatvis/systemvis. 

 

Luftbehandling 

Samtliga nya luftbehandlingsaggregat: 

Styrning 

-Drift via tidkanal. 

-Pumpdrift värmebatteri vid värmebehov. 

-OVK-omkopplare för forcering till full ventilation (även signal till VAV-system). 
Sektionering planvis. 

 

Reglering 

-Utomhustempkompenserat tilluftstemperaturbörvärde. Sekvens Kyla - Återvinning - 
Värme. Temperaturoptimering enligt behov VAV. 

-Kyla via integrerad varvtalsstyrd kylmaskin.  

-Varvtalsreglering av till- och frånluftsfläkt via tryckgivare. Tryckoptimering enligt behov 
VAV. 

-Frysskyddsfunktion. 

 

Säkerhet 

-Stopp vid utlöst centralt brandlarm samt rökdetektor i tilluft. Automatisk återstart då 
brandlarm återställs. 

-Motionering och ändlägesövervakning av brandspjäll. 

 

Frånluftsfläktar för dragskåp/punktutsug: 

Styrning 

-Drift via tidkanal. 

 

Reglering 

-Varvtalsreglering via tryckgivare.  

 

SYSTEMTOPOLOGI 
Styr- och övervakningsanläggningen och skall bestå av Schneiders styrsystem. 

Anläggningen skall fungera autonomt (lokalt, inga lokala funktioner via överordnat 
styrsystem).  

Styrsystem skall bestyckas och programmeras fullt ut beskrivna funktioner av 
betjänade objekt och tekniska system. 

Styrsystem skall integreras till beställarens överordnade styrsystem och anslutas via 
Akademiska Hus administrativa nätverk. Styrsystem skall vara bestyckade med ett fast 
Ethernetgränssnitt. 

 

Överordnat styrsystem är centralt placerat. Integrationsarbetet skall utföras inom 
denna entreprenad. IP konfiguration tillhandahålls av beställaren. Anslutningspunkter 
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mot nätverk är placerade invid apparatskåpen eller anslutande objekt. 
Integrationsarbete sker mot centralt placerad utvecklingsmiljö. 

Eventuella erforderliga skickningar (funktioner/driftfall/utetemperatur/etc.) mellan 
styrsystem i apparatskåp skall ske via nätverk 

Dock gällande säkerhetsfunktioner såsom skickning av exempelvis signal brandlarm 
eller liknande, skall detta ske via signalkabel. 

Styrsystem i apparatskåp skall kommunicera direkt mot överordnat styrsystem.  

Programmering av styrsystem skall anpassas för överordnat styrsystem, avseende 
kommunikationsprestanda och datautbyte. 

 

BRANDDETEKTERING OCH BRANDLARM 
Styrsignaler från brandlarm ansluts hårdvarumässigt till fastighetens styrsystem. 

 

MÄTVÄRDESINSAMLING 
Styr ansluter samtliga mediamätare för el, värme, kyla, tappvarmvatten, kallvatten, 
tryckluft och gas och integrerar dessa till mediainsamlingsserver. 
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 AVVIKELSER 

 

AVSTEG FRÅN LU KRAV & RÅD 
 

Följande avsteg har gjorts från Lunds universitets Krav & Råd 

 

7.1 

Det finns ingen möjlighet att individuellt direkt i rum påverka tillförd kyla eller värme 
från ventilationssystemet/värmesystem.  

  

7.1.1 

Temperaturdifferens i vertikalled kommer ej att uppfyllas för labbhallarna.  

  

7.4.2 

Roterande växlare används i luftbehandlingsaggregat.  

  

7.4.4 

VAV don styrs via närvarogivare och temperaturstyrning. Krav om 15 l/s efter 15 
minuter kan ej garanteras med bibehållen komfort.  

  

7.4.6 

Enskilda arbetsrum förses med tilluft och överluft ut till central placerat frånluftsdon.  

  

8.4 

Vi följer akustikhandlingen vad gäller ljudklasser. 

 

 



 

 

 1 (1)  
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TEKNIKOMRÅDE 

VVS  
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V-50-8-01 

V-50-8-02 

V-50-8-03 

V-50-8-04 

 

V-57-8-01 

V-57-8-02 
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V-57-8-05 
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 Beskrivning VVS inkl STYR 

 

Principschema KYLA M18:112, 114 

Principschema KYLA M18:112, 113 

Principschema KYLA M18:111 

Principschema VÄRME 

 

Principschema VENT M18:111 del 1 

Principschema VENT M18:111 del 2 

Principschema VENT M18:112 

Principschema VENT M18:113 del 1 

Principschema VENT M18:113 del 2 

Principschema VENT M18:114 del 1 
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- 
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18-06-15 

18-06-15 

18-06-15 

 PH 

 

PH 

PH 

PH 

PH 

 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

PH 

V-57-8-07  Principschema VENT M18:114 del 2 - 18-06-15  PH 
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1 BAKGRUND 

Akademiska Hus önskar utreda om det förekommer eventuella miljöstörande 

ämnen inför framtida ombyggnad av Maskinhuset på Ole Römers väg 1, 

Lund. 

Uppdraget har bestått av en okulär genomgång av byggnaden samt 

provtagning för analys av misstänkt material för att ge en översiktlig bild av 

eventuella risker gällande förekomst av miljöstörande material. För delar där 

miljöstörande material misstänkts har provtagning genomförts. 

Som underlag till inventeringen finns planritning i Bilaga 2.  

Inventeringen omfattar byggnader märkta 111, 112, 113 och 114 enligt bild 

1. 

2 SYFTE 

Syftet med denna miljöinventering är att kartlägga risk för eventuell 

förekomst av miljöstörande ämnen samt genomföra en översiktlig mängdning 

som underlag till rivning och ombyggnad. 

3 BYGGNADSBESKRIVNING 

Objekt Maskinhuset, Ole Römers väg 1, Lund. 

Byggår 1960-talet. 

Stomme Betong 

Fasad/fasadssystem Tegel 

Grund Betong 

Tak Papp 

Fönster 
Tvåglas kopplade fönster med träkarm och 

aluminiumbeklädd utsida.  

Verksamhet Utbildning. 

 

 

Bild 1 Översiktsbild 
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4 OMFATTNING OCH 
AVGRÄNSNINGAR 

Inventeringen utfördes av Nina Andersson och Krister Östberg,  WSP, 2018-

03-20, 2018-03-21 och 2018-04-09.  

Viss förstörande provtagning har genomförts via stickprov. Detta främst för 

att få en översiktlig bild över förekomst av miljöstörande material. Ingen 

mätning av radon eller högstrålande byggmaterial har genomförts. 

Mark samt installationer förlagda i mark omfattas ej av denna inventering. 

5 RESULTAT 

I avsnitten nedan redovisas resultatet från platsbesöket. Endast material där 

analyssvar påvisat halter över gräns för farligt avfall har mängdats. 

5.1 ANALYSER 

Prov Placering Mängd Material Analys Resultat 

1 Ute fogmassa runt 

trädörr 

 24 lpm Fogmassa Asbest Innehåller Asbest 

2 Ute fogmassa runt 

trädörr 

 
Fogmassa PCB PCB ej påvisad 

3 Rum 0456. 

Fogmassa 

ventilationskanal 

0,5 lpm Fogmassa Asbest Innehåller Asbest 

4 Rum 1329A 

Golvmatta gråsvart 

  Golvmatta Asbest Asbest ej påvisad 

5 Rum 1441 

Golvmatta svart 

  Golvmatta Asbest Asbest ej påvisad 

 

Gränsvärde för farligt avfall: 

PCB   åtgärdsvärde för sanering 50mg/kg  

PCB  farligt avfall   50mg/kg 
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5.2 ASBEST 

Bakgrundsinformation 

Asbest användes i Sverige fram till 1976 då det förbjöds. Det var vanligt förekommande i ett 

stort antal byggmaterial som brandskydd t.ex. i dörrar och ventilationsaggregat, isolering, 

tätningsmassor, beklädnadsskivor samt som fyllnadsmedel i färger, kakelfix och fog, som tillsats 

i mattlim och armering i golvmattor mm. 

Den lagstiftning som styr hantering av asbest är Arbetsmiljöverkets 

författningssamling AFS 2006:01 samt vid avfallsklassificering 

avfallsförordningen. 

5.2.1 Förekomst 

Golvmattor 

Det förekommer flertalet golvmattor i de olika byggnaderna. 

Prov togs för två typer av matta som bedömdes kunna vara från kritisk 

tidsperiod, se bild 2 och 3. 

Enligt analyssvar 4 och 5 innehåller dessa mattor ej asbest.  

Fix och fog för kakel och klinker 

Kakel och klinkers bedöms ej vara från kritisk tidsperiod. 

Rörisolering 

Det förekommer isolerade rörböjar och T-korsningar, se bild 5 och 6, som 

misstänks innehålla asbest på följande ställen: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal 

0103 7 

0133A 151 

0108 17 

0154 14 

0152 4 

0150 8 

0148 4 

0146 8 

0204 20 

0167 10 

0142 10 

0141 20 

0139 12 

0137 18 

0134 16 

0121 32 

0115 4 

0124 6 

0186 8 
 

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal 

0317A 8 

0317 4 

0314 46 

0403 11 

0462 4 

0456 28 

0455 49 

0301/       
0401A/       
0401B 363 

1405 9 

1305 4 

1319 8 

3303 6 

3305 30 

3405 23 
 

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal 

0413 466 

0427 15 

0430 21 

0442 8 

0444 12 

0450 21 

  

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal 

0320 255 

0360 2 

1340/1360 18 
 

 

Mängd: Totalt 1780 stycken 

Fler isolerade rörböjar kan finnas inbyggda i väggar och bjälklag. 
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Fogmassa 

Det har noterats äldre mjukfog i skarvar på ventilationskanal i byggnad 112 

rum 0456, se bild 7. Analyssvar på prov 3 påvisar asbest. 

Mängd ca 0,5 löpmeter 

Det förekommer även äldre mjukfog runt fyra stycken glasade pardörrar av 
trä på plan 1 utomhus. Se även placering i bilaga 1 och bild 8 och 9. 
Analyssvar på prov 1 påvisar asbest. 

Mängd ca 24 löpmeter 

Branddörrar 

Branddörrar innehållande asbest har noterats på följande platser: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal 

0133A 7 

0195 1 

0186 1 

1173 1 

1117 1 

2176 1 

2122 1 

3122 1 

3176 1 

4105 1 

4170 1 

5183 1 

5170 1 

5101 1 

5105 1 

VIND 3 
 

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal 

0317A 1 

0317 1 

0314 1 

0308 2 

0406 2 

0406B 1 

0465 1 

0456 1 

0455 1 

1413 2 

1393 1 

1391 1 

1319 1 

3303 1 

3305 3 

3407B 1 

3403 1 

3405 3 
 

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal 

0320 1 

0331 1 

0370 1 

0366 1 

0363 1 

0359D 1 

1340/1360 4 

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal 

0413 2 

0423 1 

0429 1 

0427 1 

0430 2 

0431 1 

0450 1 

1455 2 

1465 1 

1445 1 
 

 

Mängd: Totalt 72 stycken 

Se bild 10 och 11. 
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Skivmaterial 

I flertalet rum och korridorer förekommer skivor som döljer större och mindre 

installationer i väggar och tak. Vissa av dessa har ersatts till 

fibercementskivor medan vissa är av typen asbestcementskiva och 

innehåller asbest. Se bild 12 till 15. 

Skivor innehållande asbest har noterats på följande platser: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal Skivor 

Total 
yta 

(m²) 

0148 1st 3,0*0,3 0,9 

0146 1st 3,0*0,3 0,9 

0145 1st 3,0*0,3 0,9 

0144 1st 3,0*0,3 0,9 

0111 2st 0,1 0,2 

0210 1st 3,0*0,3 0,9 

0184 1st 3,0*0,3 0,9 

1160 1st 0,2 0,2 

1115D 7st 1,0*3,0 21 

 1149 7st 1,0*3,0 21 

1178 1st 1,0*3,0 3 

1115B 6st 1,0*3,0 18 

1202 2st 1,0*3,0 6 

1105 9st 6,0*0,3 27 

2176 1st 0,1 0,1 

2207 1st 0,1 0,1 

3121 1st 0,3*3 0,9 

4101 1st 0,3*3 0,9 

4101 1st 0,3*3 0,9 

4183 1st 0,3*3 0,9 

5183 1st 0,1 0,1 

5101 1st 0,1 0,1 

5128 1st 0,1 0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal Skivor 
Total 

yta (m²) 

0314 2st 0,1 0,2 

0308 6st 0,1 0,6 

0406B 7st 0,1 0,7 

0403 1st 0,1 0,1 

0465 4st0,1 0,4 

0455 4st 0,1 0,4 

0301/       
0401A/       
0401B 24st 1,0*3,0 72 

1488 2st 0,3*3,0 1,8 

1491 1 st 0,3*3,0 0,9 

1492 1 st 0,3*3,0 0,9 

1493 1 st 0,3*3,0 0,9 

1496 1 st 0,3*3,0 0,9 

1405 1 st 0,3*3,0 0,9 

1412 1 st 0,3*3,0 0,9 

1413 3st 0,3*3,0 2,7 

1391 1st 0,3*3,0 0,9 

1305 1 st0,3*3,0 0,9 

1309 
1st 0,3*3,0 +   
1st 0,5 1,4 

1315 4st 0,3*3,0 3,6 

1319 1st 0,3*10,0 3 

1301/        
1308/         
1409/     
1401 

takskivor 
134kvm                             
29st 1,0*2,5                                       
4st 0,1*3,0 208 

3304 14st 0,5 7 

3303 1st 0,5 0,5 

3305 2st 0,5 1 

3311 13st 1,2*3,0 47 

3319 1st 0,5 0,5 

3405 1st 0,5 0,5 
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BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal Skivor 

Total 
yta 

(m²) 

0413 
1st 0,5kvm +     
3st 3kvm 3,5 

0429 1st 1,0*3,0 3 

0427 1st 1,0*3,0 3 

0442 1st 1,0*3,0 3 

0444 1st 1,0*3,0 3 

1466 
12st 1,0*3,0 + 
3st 0,3*3,0 39 

1478 1st 0,3*3,0 0,9 

1474 2st 0,3*3,0 1,8 

1470 2st 0,3*3,0 1,8 

1440 
2st 0,3*2,0 + 
10st 1,0*3,0 30,6 

1434 1st 0,3*3,0 0,9 

1433 1st 0,3*3,0 0,9 

1431 1st 0,3*3,0 0,9 

1428 1st 0,3*3,0 0,9 

1426 1st0,3*3,0 0,9 

2421 1st 1,5*2,0 3 

2419 1st 1,5*2,0 3 

2418 1st0,2*2,0 0,4 

2425 1st 0,3*3,0 0,9 

2478 1st 0,5 0,5 

2476 1st 0,5 0,5 

2471 1st 0,5 0,5 

2469 3st 0,5 1,5 

2464 
1st 0,3*1,5 +   
1st 0,3*3,0 1,4 

2461 12st 1,0*3,0 36 
 

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal Skivor 
Total 

yta (m²) 

0320 8st 1,0*3,0 24 

1340/        
1360 7st 1,0*3,0 21 

1390 
tak 1st 
1,5kvm 1,5 

1389 
tak 1st 
1,5kvm 1,5 

2336 2st 1,0*3,0 6 
 

 

Mängd: Totalt ca 660 kvm. 
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5.3 PCB 

Bakgrundsinformation 

PCB användes i Sverige från mitten av 1950-talet till ca 1973-1981 (förbjöds i Sverige 1973 för 

öppna lösningar). Kan finnas i fogmassor, tätningsmassa i isolerglasfönster, halksäkra golv (t ex 

Acrydurgolv), kondensatorer i lysrör och enfasmotorer, transformatorer och oljefyllda kablar. 

PCB kan förekomma i tätningsmassa i vissa isolerglas och kondensatorer fram till ca 1980.  

Enligt förordningen (SFS 2007:19/SFS 2010:963) om PCB m.m. krävs att 

fastighetsägare skall inventera förekomst PCB i byggnader uppförda/ 

tillbyggda/renoverade mellan 1956 och 1973. Inventeringsresultatet skall 

redovisas till miljökontoret. 

5.3.1 Förekomst 

Fogmassa 

Det förekommer äldre mjukfog runt tre stycken glasade pardörrar av trä på 
plan 1 utomhus. Se även placering i bilaga 1 och bild 8 och 9. 
Analyssvar på prov 2 har ej detekterat PCB. 

Isolerglas 

Förekommer ej i byggnaden från kritisk tidsperiod.  

Kondensatorer 

Lysrörsarmaturer med kondensator som misstänks innehålla PCB 

förekommer på flera ställen i byggnaden. Genom sökning i listor för 

kondensatorer har det ej kunnat bekräftas att dessa innehåller PCB. De har 

ej heller kunnat friskrivas från PCB innehåll. Av försiktighetsprincipen bör 

dessa klassas som att de innehåller PCB. 

BYGGNAD 111 

Rumsnr Antal (st) 

0154 15 

0152 4 

0150 4 

0160 4 

0148 4 

0146 4 

0145 2 

0202 2 

0143 2 

0142 2 

0141 2 

0140 2 

0196 1 

0212 2 

1167 1 

1115A 1 

  
 
 
   

 

BYGGNAD 112 

Rumsnr Antal (st) 

0308 10 

0462 3 

0461 3 

0460 24 

1496 2 

1319 3 

3304 2 

3312 1 

3313 1 

3314 1 

3326 2 

3327 2 

3315 1 

3316 1 

3328 2 

3317 1 

3329 2 

3330 2 

3319 1 
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BYGGNAD 113 

Rumsnr Antal (st) 

0413 34 

0427 20 

0442 12 

0444 18 

0447 4 

1465 1 

2456 3 

2457 3 

2474 2 

2459 6 

2463A 3 
 

 

BYGGNAD 112  

Rumsnr. 
Antal (st) 

 

3320 1 

3331 2 

3332 2 

3333 2 

3321 1 

3322 1 

3334 2 

3324 4 

3405 2 
 

 

Mängd totalt 239 stycken. 

5.4 KADMIUM 

Bakgrundsinformation 

Kadmium förbjöds i Sverige 1982 som ytbehandling, pigment (klara färger av 

gul, orange och rött) samt stabilisator i färg och plast, men kan förekomma i 

importprodukter. Kan bl a finnas i plast, plastgolv, våtrumstapeter samt 

laddningsbara ackumulatorer och batterier. 

5.4.1 Förekomst 

Röd brandkabel till rök/branddetektorer innehåller sannolikt kadmium. Ej 

möjlig att mängda då den mesta av denna kabeltyp är dold. 

Äldre nödbelysning innehållande Nickel-Kadmium batterier (se bild 18) 

förekommer på följande platser: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal (st) 

0111 3 

0127 3 

    

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal (st) 

0301/       
0401A/       
0401B 1 

3407B 1 
 

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal (st) 

0413 5 

0411 1 

  

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal (st) 

0320 1 

1340/1360 2 
 

 

Mängd totalt 17 stycken. 
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5.5 PAH 

Bakgrundsinformation 

PAH förekommer i tjärprodukter. Det är en ämnesgrupp där vissa specifika 

PAH-er är cancerframkallande.  

5.5.1 Förekomst 

Takpapp förekommer på samtliga byggnader. Denna bedöms kunna vara 

från 1980-talet med tanke på dess skick. Det är dock osäkert om äldre 

takpapp ligger under. 

På grund av risk för läckage har provtagning ej kunnat ske på takpapp.  

Vid eventuell borttagning av takpapp bör provtagning ske för att säkerställa 

om denna innehåller halter av PAH som innebär att denna klassas som 

farligt avfall.  

5.6 KVICKSILVER 

I Sverige förbjöds användningen av kvicksilverbaserade instrument 1993, 

men kvicksilver kan förekomma i importvaror. Kvicksilver kan bl a finnas i 

elektriska instrument, mätinstrument, nivåvakter, lysrör, Hg-lampor och 

batterier. 

5.6.1 Förekomst 

Flertalet termometrar och tryckgivare som misstänks innehålla kvicksilver 

förekommer i de olika byggnadsdelarna, se bild 20 till 21. 

Förekomst: 

BYGGNAD 111 

Rums
nr. 

Termostater 
Antal (st) 

Tryckgivare 
Antal (st) 

0104 17 1 

0108 4 1 

0124 6 1 

      

BYGGNAD 112 

Rums
nr. 

Termostater 
Antal (st) 

Tryckgivare 
Antal (st) 

0314 15 8 

0455 2 6 

3305 5   

3405 4   
 

BYGGNAD 113 

Rums
nr. 

Termostater 
Antal (st) 

Tryckgivare 
Antal (st) 

0430 3   

0450 3   

   
BYGGNAD 114 

Rums
nr. 

Termostater 
Antal (st) 

Tryckgivare 
Antal (st) 

0331 3 4 

0370 15 4 

3310  6 1 
 

 

Mängd: 83 stycken termometrar och 26 stycken tryckgivare.  

 
I atriumgård mellan byggnad 111 och 112 förekommer två stycken HG-
lampor monterade på fasad. Se bild 53. 
 
I samtliga byggnader förekommer lysrörsarmaturer med lysrör innehållande 
kvicksilver. 
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5.7 RADIOAKTIVA ISOTOPER 

Bakgrundsinformation  

Radioaktiva isotoper förekommer i installationer främst i joniserande 

rökdetektorer, vilka finns i brandlarmsanläggningar och i ventilationssystem 

samt i brandvarnare. 

5.7.1 Förekomst 

Brandvarnare av okänd ålder och fabrikat förekommer i samtliga byggnader. 

Enligt försiktighetsprincipen antas dessa innehålla radioaktiva isotoper. 

Mängd 173 stycken. 

5.8 BLY 

Bakgrundsinformation 

Metalliskt bly kan bl a finnas som tätning i gjutjärnskarvar, som plåt, rör, 

kablar, i blyinfattade fönster, nivåvakter och batterier. Organiskt bly har även 

använts som pigment (gula, röda och gröna nyanser) och stabilisator i plast 

samt som korrosionsskydd i blymönja.  

5.8.1 Förekomst 

Blydiktade rörskarvar 

I samtliga byggnadsdelar förekommer avloppsrör med blydiktade rörskarvar, 

se bild 22 och 23.  

Förekomst: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal (st) 

0133A 5 

0154 3 

0142 4 

0141 11 

0139 8 

0137 1 

0134 1 

0196 1 

0133B 2 

1116 1 

2121 1 

3121 1 

5171 2 

5104 1 

VIND 21 

    

 

 

 

 

 

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal (st) 

0413 104 

0429 1 

0427 20 

1481-1484 3 

1474 6 

1450 Hall 15 

2418 3 

2451-2454 3 

2474 5 

2469 3 

  

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal (st) 

0320 151 

0360 7 

0359C 3 

1340/1360 4 

1389 3 
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BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal (st) 

0314 8 

0403 2 

0460 3 

1492 2 

1496 2 

1391 4 

3304 2 

3305 3 
 

 

Mängd: Totalt 420 stycken. 

Fler blydiktade avloppsrör kan finnas dolda inbyggda i väggar, bjälklag och 

undertak. 

Blybatterier 

I byggnad 111 förekommer blybatterier på tre platser se bild 24 och 25. 

Byggnad 111 

0165 9 st blybatteri 12v62f 

0145 8 st batteri 

0195 2 st mindre batterier 
 
Mängd totalt 19 stycken. 

5.9 ELEKTRONIK OCH ELAVFALL 

Bakgrundsinformation 

Elektronikskrot kan innehålla bl a tungmetaller, ädelmetaller och 

flamskyddad plast. Elektriska kablar kan innehålla t ex bly och 

flamskyddsmedel, äldre kablar kan även innehålla PCB och PAH. 

5.9.1 Förekomst 

Elkablage och elektronik förekommer i normal omfattning för en 

kontorsbyggnad för byggnad 111 och 112. Det förekommer en stor mängd 

elektronisk utrustning för byggnad 113 och 114, dock hör mycket av denna 

utrustning till verksamheten.  

5.10 OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN (CFC, HCFC OCH 
HALON) 

Bakgrundsinformation  

Vanliga beteckningar för CFC är R12 och för HCFC R22. HCFC får inte fyllas 

på. CFC får utnyttjas i befintliga aggregat med köldmedia på max 900g 

annars skall de konverteras och ersättas med godkänt köldmedia. CFC och 

HCFC har även använts som blåsmedel för PUR-, och XPS isolering 

tillverkad från 70 talet till mitten av 90 talet. Halon kan finnas i äldre 

brandsläckare. 
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5.10.1 Förekomst 

Kyl/frys 

Det förekommer kyl/frys av okänd ålder och köldmedia (se bild 26 och 27) i 

byggnad 111 och 112 enligt följande: 

BYGGNAD 111 

Rumsnr. Antal (st) 

0212 2st kyl/frys 

0210 5 st kyl/frys 

0208 2st kyl/frys 

1202 2st kyl/frys 

2123 1 st kyl/frys 

4127 1st kyl/frys 

4128 2st kyl/frys 

 
   

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal (st) 

2421 1st kyl/frys 

2476 1st kyl/frys 
 

 

Mängd: Totalt 17 stycken. 

Kylaggregat 

Det förekommer sex stycken kylaggregat/AC på byggnaderna. Se bild 28 till 

34. 

Byggnad 111 

Inomhusdel   
Rumsnr. Utomhusdel     

2137A AC utedel på fasad NÖ. Okänd mängd och köldmedie. 

3121 AC utedel på tak Väst. Okänd mängd och köldmedie. 

3176A AC utedel på tak Väst. Köldmedie R410A. Mängd okänd. 

   

BYGGNAD 112 

Inomhusdel   
Rumsnr. Utomhusdel     

Okänd 
placering AC utedel på fasad atrium Väst. R410A 1.5kg 

  

BYGGNAD 113 

Inomhusdel   
Rumsnr. Utomhusdel     

  113 Tak 113. AC dubbelfläkt R410A 3,4kg  

  1431 Tak 113. AC Daikon -93 R22 2.45kg  
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Portar och kylrumsdörr 

Det förekommer tre portar och en kylrumsdörr i byggnaderna, se bild 35 till 

38. Dessa är isolerade med pur-isolering som misstänks innehålla 

CFC/HCFC. 

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Antal (st) 

1319 Port 4*4m År 1994 

  

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Antal (st) 

0411 Port 3*2,5m Okänt årtal 

0449 1st kylrumsdörr 1,0*2,0*0,15m 

    

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Antal (st) 

0331 Port  4*2,5m År 1995 
 

 

CFC avfall ska levereras i så hela stycken som möjligt, all påverkan på 
avfallet gör att det avgår CFC till atmosfären och därmed bidrar till 
ozonskiktets uttunning. 

5.11 FTALATER 

Bakgrundsinformation 

Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi 

mjuka och smidiga. De används i flera sorters produkter, till exempel 

plastgolv, vävplast, plasttryck på kläder. Det kan också finnas ftalater i färger 

och lim. 

Ämnena kan läcka ut ur materialen och tas upp av kroppen och är skadliga 

genom att de är reproduktionstoxiska 

5.11.1 Förekomst 

Golvmattor som förekommer i de olika byggnadsdelarna misstänks 

innehålla Ftalater, inga prover har tagits. Dessa mattor skall omhändertas 

som farligt avfall innehållande Ftalater. 

5.12 OLJOR OCH OLJEKONTAMINERAT MATERIAL 

Bakgrundsinformation 

Oljeförorenat material och andra oljebaserade ämnen klassas som farligt 

avfall.  

5.12.1 Förekomst 

I byggnaderna förekommer diverse motorer och kompressorer innehållande 

olja. Dessutom förekommer det oljespill och oljekontaminerad betong. Se 

bild 39 till 49. 
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BYGGNAD 111 

Rumsnr. Förekomst 

0104 Oljefylld elkabel 10 löpmeter 

6102 Hissmotor 

6104 Hissmotor 

    

BYGGNAD 112 

Rumsnr. Förekomst 

0455 
4st stora kompressorer. 
Oljekontaminerat golv 

3303 Hissmotor 

3403 Hissmotor  

    

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Förekomst 

0360 Kompressor. Oljespill från kompressor 

1340/1360 Traversmotor 6st 

    

BYGGNAD 113 

Rumsnr. Förekomst 

0429 Oljespill på golv 

0450 Oljekontaminerat betongfundament 

1450 Hall Traversmotor 6st 

5.13 MÖGELSKADAT MATERIAL 

Bakgrundsinformation 

Mögelskadat material klassas som farligt avfall vid rivning.  

5.13.1 Förekomst 

Ingen förekomst har noterats. 
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5.14 BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL 

Bakgrundsinformation 

Det förekommer flera olika typer av bromerade flamskyddsmedel som har 

skiftande kemiska egenskaper. Flera av dessa har varierande persistenta, 

bioackumulerande och toxiska egenskaper.  

5.14.1 Förekomst 

Det förekommer cellgummiisolering på flera ställen i byggnaderna, se bild 50 
till 51. Bland annat ny cellgummiisolering för rör till fjärrkyla. Äldre 
cellgummiisolering förekommer enligt: 
 

Byggnad 111 

Rumsnr. Mängd 

0104 Ca 60 lpm 

0103 Ca 2 lpm 

0133A Ca14 lpm 

0108 Ca 1 lpm 

0124 Ca 65 lpm + 5kvm 

VIND Ca 160 lpm + 3kvm 

    

BYGGNAD 114 

Rumsnr. Mängd 

Från kylaggregat 
på Tak till rum 
1431 

Uppskattad till 20 
lpm 

 

5.15 TRÄSKYDDSBEHANDLAT VIRKE 

Bakgrundsinformation  

Kemiska träskyddsmedel skyddar virket genom sin giftverkan och har många 

gånger negativa effekter även i miljön. CCA-medel består av koppar, krom 

och arsenik, vart och ett av dessa ämnen kan ge effekter på omgivningen. 

CCA-medel innehåller ämnen som kan orsaka cancer, 

reproduktionsstörningar, frätskador och allergier. Ämnen som läcker ut från 

virket under dess användning och från kasserat material kan inte brytas ner i 

naturen. 

Trä impregnerat med kreosot, arsenik, krom och koppar klassas som farligt 

avfall. 

5.15.1 Förekomst  

I atriumgård mellan byggnad 111 och 112 förekommer ett inglasat uterum 

med tryckimpregnerat trävirke som golv. Se bild 52. 

Mängd ca 62 kvm. 
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6 BILDER 

 

Bild 2 Golvmatta innehåller ej asbest enligt 
analyssvar 4. 

 

Bild 3 Golvmatta innehåller ej asbest enligt 
analyssvar 5. 

 

Bild 4 Nyare kakel. 

 

Bild 5 Isolerade rörböjar och T-korsningar 

innehållande asbest. 

 

Bild 6 Isolerade rörböjar och T-korsningar 
innehållande asbest. 

 

Bild 7 Fogmassa vid ventilationsskarv i rum 
0456 innehåller asbest enligt analyssvar 3. 

 

Bild 8 Fogmassa mellan karm och tegel 
innehåller asbest enligt analyssvar 1. Denna 

fog innehåller ej PCB enligt analyssvar 2. 

 

Bild 9 Närbild av fogmassa från bild 8. 
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Bild 10 Exempel på brand/plåt-dörr 
innehållande asbest. 

 

Bild 11 Asbest i dörr. 

 

Bild 12 Skiva innehållande asbest i korridor 

1105 i tak. 

 

Bild 13 Skiva innehållande asbest i trapphus 

4101. 

 

Bild 14 Närbild av skiva trapphus 4101 

 

Bild 15 Takskiva i korridor 1401 innehållande 
asbest. 

 

Bild 16 Exempel på äldre lysrörsarmatur 
med kondensator som misstänks innehålla 

PCB. 

 

Bild 17 Exempel på äldre lysrörsarmatur 
med kondensator som misstänks innehålla 

PCB. 
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Bild 18 Äldre nödutrymningsskylt 
innehållande Ni-Cd batterier. 

 

Bild 19 Papptak på samtliga byggnader. 

 

Bild 20 Exempel på tryckgivare i rum 0455 

som misstänks innehålla kvicksilver. 

 

Bild 21 Exempel på termometrar i fläktrum 

3305 som misstänks innehålla kvicksilver. 

 

Bild 22 Exempel på avloppsrör med 
blydiktade skarvar. 

 

Bild 23 Exempel på avloppsrör med 
blydiktade skarvar. 

 

Bild 24 Blybatterier i rum 0145 

 

Bild 25 Blybatterier i rum 0195 
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Bild 26 Kyl/frys i rum  0210. 

 

Bild 27 Kyl/frys i rum 1202. 

 

Bild 28 Innerdel kylaggregat/AC i rum 
3176A. 

 

Bild 29 Innerdel kylaggregat/AC i rum 3121. 

 

Bild 30 Byggnad 111 NÖ. Utedel 

kylaggregat/AC till rum 2137A. 

 

Bild 31 Byggnad 112 Väst i atriumgård. 

Utedel till kylaggregat/AC. 

 

Bild 32 Tak 113. Utedel Kylaggregat/AC.till 
rum 1431. 

 

Bild 33 Innedel Kylaggregat/AC rum 1431. 



 
 

 

 
10266523 •  Akademiska Hus, LTH Maskinhuset, Miljöbyggnadssamordning  | 23   

 

Bild 34 Utedel Kylaggregat/AC på tak 113. 

 

Bild 35 Port i byggnad 114 rum 0331. 
Misstänks innehålla CFC/HCFC i  PUR-

isolering. 

 

Bild 36 Port i byggnad 113 rum 0411. 
Misstänks innehålla CFC/HCFC i PUR-
isolering. 

 

Bild 37 Port i byggnad 112 rum 1319. 
Misstänks innehålla CFC/HCFC i PUR-
isolering. 

 

Bild 38 Kylrumsdörr i byggnad 113 rum 

0449. Misstänks innehålla CFC/HCFC i  
PUR-isolering. 

 

Bild 39 Ny hissmotor innehållande olja i 

byggnad 111 rum 6102 och 6104. 

 

Bild 40 Oljefylld elkabel i rum 0104. 

 

Bild 41 Närbild av oljefylld kabel. 
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Bild 42 Äldre hissmotor innehållande olja i 
byggnad 112 rum 3303 och 3403. 

 

Bild 43 Oljefylld kompressor i rum 0455. 

 

Bild 44 Oljefylld kompressor i rum 0455. 

 

Bild 45 Oljefylld kompressor i rum 0455. 

 

Bild 46 Oljefylld kompressor i rum 0455. 
Oljekontaminerat golv och vägg. 

 

Bild 47 Oljefylld kompressor som läckt olja 
på golv i rum 0360. 

 

Bild 48 Oljekontaminerad betongfundament i 

rum 0450 

 

Bild 49 Oljespill på golv i rum 0429. 
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Bild 50 Cellgummiisolering i rum 0104 

 

Bild 51 Närbild av cellgummiisolering från 
bild 50. Årtal 1984. 

 

Bild 52 Tryckimpregnerat trävirke i inglasat 

uterum i atrium mellan byggnad 111 och 
112. 

 

Bild 53 HG-lampa på fasad i atriumgård 

mellan byggnad 111 och 112. 
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WSP Sverige AB 
Box 574  

201 25 Malmö  
Besök: Jungmansgatan 10  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Fogmassa mellan 
dörrkarm och tegel 
innehåller asbest.

































Provsvar till
WSP Sverige AB 
Faktura
FE 711   
838 74 FRÖSÖN

WSP Env. Byggnadsfysik Fuktsäkerhet – 
Malmö [3148] 
Krister Östberg
Jungmansgatan 10   
201 25 MALMÖ

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV ASBESTANALYSER

Maskinhuset LTHObjekt
Provnummer (4 st) 177-2018-04050943 - 177-2018-04050946
Ansvarig provtagare Uppgift saknas
Provtagningsdatum 2018-03-21
Ankomst till laboratoriet 2018-04-05
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00047580

 

Sid 1 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Emma Lagerbäck Adolphi, Laborant 2018-04-11 Rapportkod: AR-18-LU-004108-01



Provnummer Provmärkning¹ Resultat Utförande lab
177-2018-04050943 1. Fogmassa runt dörr. . Innehåller asbest. RI

177-2018-04050944 3. Rum 0456 fog vent.kanal. . Innehåller asbest. RI

177-2018-04050945 4. Rum 1329A Golvmatta gråsvart. . Asbest ej påvisad. RI

177-2018-04050946 5. Rum 1441 golvmatta svart. . Asbest ej påvisad. RI

Resultatsammanställning
Objekt: Maskinhuset LTH

¹Kunduppgifter.

Sid 2 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Emma Lagerbäck Adolphi, Laborant 2018-04-11 Rapportkod: AR-18-LU-004108-01



ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 
dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Utförande Laboratorium:
Utfört av Eurofins Pegasuslab AB Uppsala, Sverige.
Asbest i material: Metodprincip: PLM enl. SS ISO 22262-1:2012. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i luft: Metodprincip: SEM/EDS enl. SS-ISO 14966:2003. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i damm: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.
Asbest i återvinningsbränsle: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.

Utfört av Eurofins LEM, Saverne, Frankrike. Metodprincip: PLM alt. PEM/TEM/SEM. 
Ackrediterad analys (COFRAC:s ackred.nr. 1-1751).

Utfört av ALS Scandinavia AB. Metodprincip: SEM alt. PLM.

LU:

LE:

ALS:
Information om Asbestfibrer:
Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika 
kemisk sammansättning och olika egenskaper. På grund av dess hållfasthet, värmeisolerande förmåga och 
beständighet för såväl kemisk som termisk påverkan har asbest använts inom ett stort antal områden. 

Krysotil är den typ som påträffas mest, men är också svår att upptäcka då fibrerna är mycket tunna. Den ses 
mest i produkter från asbestcementindustrin, packningar, golvbeläggningar, färg, lim och plastprodukter.

Antofyllit användes i ex.vis asbestpapp och cement- och isoleringsprodukter.

Krokidolit användes huvudsakligen i asbestcementprodukter men också i filter, packningar, isoleringar m.m 
när syrabeständighet var ett krav.

Amosit användes som isolering i blandning med magnesiumkarbonat. Ses ibland som isoleringar runt rör, 
ångpannor etc.

Referens: Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:1

Observera att ovanstående information är framtagen av Eurofins Pegasuslab AB. Om denna information 
skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information 
anges.

Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Asbestsupport.

RI: Utfört av Eurofins Enviroment Testing Polska Sp. z o.o.n Malbork, Polen. Metodprincip: 
PLM alt. PEM/TEM/SEM.
Ackrediterad analys (PCA:s ackred.nr. AB 1609).

Sid 3 av 3Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Emma Lagerbäck Adolphi, Laborant 2018-04-11 Rapportkod: AR-18-LU-004108-01



Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-LU-004119-01

EUSEUP-00047551
Í%R%^Â!U7KrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10266523-02. Maskinhuset LTH

WSP Env. Byggnadsfysik Fuktsäkerhet – 

Malmö [3148] 

Krister Östberg

Jungmansgatan 10

201 25 MALMÖ Kundnummer: SL7641566

Provbeskrivning:

177-2018-04050528Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Krister

2018-03-21

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2018-04-05

Utskriftsdatum: 2018-04-10

Provmärkning: 2 Ute runt trädörr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)Intern metod 

UppKem.0A.16

30%

ej påvisadTotal PCB a)Intern metod 

UppKem.0A.16

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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KC4 

Befintlig byggnad 

Beskrivning och ritningar utgår från skattningar av befintligt tillstånd. Mer detaljerad inventering kommer att 
utföras i senare skede.  

Mellanväggar vinkelrätt yttervägg:100mm lättbetongelement (delvis dubbla, omfattning enl. ritning). 
Väggar mot korridor: putsat tegel. 

Dörrar är inte inventerade. På plan 2, saknas t.ex. ett flertal dörrblad där befintlig dörr anges på ritning 
(karmar finns och en del lösa dörrblad). Fronter vid elcentraler saknas också på detta plan.  Observera rum 
med ljudkrav.  

Befintliga golv är belagda med linoleum (c:a 90%) resp. parkett. 

 

Ombyggnad 

Slutna rum som saknar färgmarkering åtgärdas ej. 

Nya väggar: ett lag gips på 70 stålregelstomme, målas. Socklar av trä lika bef, målas. 

Där ljudkrav anges på ritning tätas genomföringar och anslutningar. Väggar av ett lag lättbetong 
kompletteras med ett lag gips på 45 reglar med 45 minull.  

Där ljudkrav anges vid vägg mot korridor åtgärdas/byts dörr. Överluftsöppning kompletteras med dämpande 
don. Riktvärde 40dB. 

Efter rivning vägg lagas matta i lokalt med remsa. 

Nya undertak (omfattning enligt ritning):  
Möte, Paus: 20mm minullsabsorbent, direktfäste, kant A. 
Undervisningslabb, Datorsal, Seminarie: 40mm minullsabsorbent, direktfäste, kant A. 
Omarkerade rum i dessa kategorier förutsätts, liksom övningssalar, ha befintliga undertak som bibehålles. 

I följande delar av byggnaden åtgärdas befintliga ytskikt enligt nivå 1, nedan: 

- Plan -1 och 0: rum som framgår av ritning 

- Hela plan +2 utom korridorer. 

Övriga delar åtgärdas enligt nivå 2. 

Ytskikt nivå 1 

G: bef. linoleum rengöres och bonas, parkett rengöres. I 30% av rummen förutsätts lokal ilagning av 
skador i golv. 

V: Ommålning inkl. spackling spik- och skruvhål. 

T: Ommålning (i rum med undertak i fält målas synlig yta)  

Ytskikt nivå 2 

G: bef. linoleum rengöres och bonas, parkett rengöres..  

V: ommålning, en strykning. 
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Befintliga avdelningspentryn i pausrum (5st, plan +1 - +4) kompletteras och anpassas. Totalt tillkommer: 

c:a 10m bänkskåp inkl. bänkskiva och överskåp.  
1st spis + kolfilterfläkt 
5st höga kylskåp (plats för) 
1st hög kyl/frys (plats för) 
3 st diskmaskiner (2st befintliga kontrolleras) 
10st mikrovågsugnar (plats för) 
 

Befintligt cafékök, plan -1 kompletteras med: 

1st diskmaskin 
5st höga kylar (plats för) 
1st spis (plats för) 
1st fläkt (möjligt?) 
totalt 5m bänkskåp inkl bänkskiva. 

 

M-HUSET 

Befintlig byggnad 

Beskrivning och ritningar utgår från skattningar av befintligt tillstånd. Mer detaljerad inventering kommer att 
utföras i senare skede.  

Mellanväggar vinkelrätt yttervägg:100mm lättbetongelement (delvis dubbla, omfattning enl. ritning). 
Väggar mot korridor: putsat tegel. 
Väggar mellan kontorsflygel och 1360 labhall: lättväggar/partier 

Befintliga golv:  
Rum 1325/27/28A, hela plan 0 samt halldelen plan 1: målad eller dammbunden betong. 
Norra flygeln, plan 1 och 2, frånsett rum 1325/27/28A: linoleum. 

Ombyggnad 

Slutna rum som saknar färgmarkering åtgärdas ej. 

Ny vägg mellan 1360A  Mekanisk verkstad  och Labbhall: två lag gips på 120 regelstomme, 120 minull. 
Övriga nya väggar: ett lag gips på 70 stålregelstomme. Målas. Socklar av trä lika bef, målas. 

Där ljudkrav anges på ritning tätas genomföringar och anslutningar.  
Lättväggar och väggar av ett lag lättbetong kompletteras med ett lag gips/sida respektive ett lag gips på 45 
reglar med 45 minull.  

Efter rivning vägg lagas matta i lokalt med remsa. 

Nya undertak (omfattning enligt ritning):  
Seminarie: 40mm minullsabsorbent, direktfäste, kant A. 
Övriga: 20mm minullsabsorbent, direktfäste, kant A. 

nytt pentry:  
bänk- och överskåp. Diskbänksbeslag, bänkskiva.  
högt kylskåp (plats för) 
diskmaskin 
2st mikrovågsugnar (plats för) 
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Norra flygeln, plan 1 och 2 

G: Rum 1325/27/28A: ny linoleum. Övriga utrymmen: Bef. linoleum rengöres och bonas. I 30% av 
rummen förutsätts lokal ilagning av skador i golvbeläggning.  

V: Ommålning inkl. spackling spik- och skruvhål.  

T: Ommålning (i rum med undertak i fält målas synlig yta) 

Totalt installeras 4st wc-moduler. Modulerna ansluts till vatten och avlopp. Fabrikat Modulex. 

Rum 2329B Paus: nytt pentry. 

Hela plan 0 samt halldelen, plan 1 

G: -.  

V: -. 

T: - 

Kring och mellan förråd i halldelen, plan 0 monteras gallerväggar, fabrikat Troax. 

I 1360A  Mekanisk verkstad monteras 100mm industriabsorbent på vägg, från 2,1m till 3,3m ö.g 

Rum 1360B nytt pentry. 
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Avsteg med avseende på akustik, luftförsörjning mm redovisas av respektive konsult. 

KC4  

Studentytor 

 

Tillgänglighet Dörrautomatik saknas på dörrar med dörrstängare.  

 Dörrar i djupa nischer har ej friyta på handtagssida. 

 RWC saknas på plan -1 

 1 RWC på 16 WC på plan 0 

 Vilrum saknas. 

Kontorsvåningar 

 

Tillgänglighet Dörrautomatik saknas på dörrar med dörrstängare.  

 Dörrar i djupa nischer har ej friyta på handtagssida. 

 RWC saknas på samtliga plan. På plan +2 finns ett WC 2,5x1,7m 
kopplat till ett vilrum. Dock innanför ett arbetsrum. I övrigt saknas 
vilrum. 

 

M-huset 

 

Tillgänglighet Hiss saknas. 

 Dörrautomatik saknas på dörrar med dörrstängare.  

 Dörrar i djupa nischer har ej friyta på handtagssida. 

 RWC saknas på samtliga plan. 



A-plan 
A-plan arkitektkontor AB     -   Arkivgatan 16,  223 59 Lund    -    tel: 046 / 13 07 47    -   e-mail: förnamn@a-plan.se    -   www.a-plan.se 

 

 

AKADEMISKA HUS AB  PROGRAMHANDLING 

LTH, Maskinteknik  Handlingsförteckning A 

Evakuering  Dat. 2018-06-15  

  Rev. 

 

 

 

  1/1 

Beskrivningar     Dat. Rev. 

Beskrivning Bygg     2018-06-15 

Avsteg Krav & Råd     2018-06-15 

 

 

 

 

Ritningar    Skala (A1) Dat. Rev 

A7:101 114. Plan 0    1:200 2018-06-15 

A7:111 114. Plan 1    1:200 2018-06-15 

A7:121 114. Plan 2    1:200 2018-06-15 

 

A8:010 KC4. Plan -1    1:200 2018-06-15 

A8:100 KC4. Plan 0    1:200 2018-06-15 

A8:110 KC4. Plan +1    1:200 2018-06-15 

A8:120 KC4. Plan +2    1:200 2018-06-15 

A8:130 KC4. Plan +3    1:200 2018-06-15 

A8:140 KC4. Plan +4    1:200 2018-06-15  

 

 



FORMULA
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PM – EVAKUERING AKUSTIK
UPPDRAG

BA Maskinhuset LTH
UPPDRAGSLEDARE

Martin Tunbjörk
DATUM

2018-06-14

UPPDRAGSNUMMER

13004998
UPPRÄTTAD AV

Eva Mörnhed
GRANSKAD AV

Karl-Axel Johansson

Sweco Environment AB har fått i uppdrag av Akademiska Hus att göra en akustisk översyn av
evakueringslokalerna i Maskinhuset och KC4 som kommer att användas tillfälligt under tiden
som ombyggnad av Maskinhuset pågår.

Underlag
· Programhandling, kalkylunderlag, bygg – evakuering, granskningshandling 2018-06-01
· A-ritningar, granskningshandling 2018-06-01
· Svensk Standard 25268:2007+T1:2017
· Krav & Råd – Byggnadsenhetens råd och anvisningar, 2002-11-04 (rev 2012)

Metod
Beräkningar har gjorts i Insul för jämförelse av luftljudsisoleringen.

I övrigt har handlingar granskats.

Riktvärde
Lunds Universitet har tagit fram Krav & Råd – Byggnadsenhetens råd och anvisningar,
2002-11-04 (rev 2012) som hänvisar till att Ljudklass A ska vara målvärde. Undantag från detta
är att vid ombyggnation accepteras 30 dB(A) för installationsbuller i undervisningsrum,
samlingssal och konferensrum (istället för 26 dB(A) som är kravet enligt ljudklass A).
Dock för evakueringslokaler i M-huset och KC4 gäller att man generellt accepterar ljudklass C,
vilket beror på att man anser det tillräckligt bra för ändamålet.

Bedömning
Nedan redovisas bedömning av möjligheten att uppfylla ljudklass A för de olika parametrarna
samt fall där man får göra avsteg. Bedömningen gäller för både Maskinhuset och KC4.

Luftljudsisolering
Det bedöms svårt att klara kraven för ljudklass A för luftljudsisoleringen horisontellt för flertalet
av utrymmen med befintliga väggar. Detta gäller både mellan utrymmen och mot korridor.
Befintliga väggar av 100 mm lättbetong beräknas ha en luftljudsisolering på ca R’w = 30 dB.
Detta är betydligt lägre än vad ljudklass A kräver för flertalet utrymmen. Eftersom man behåller
denna konstruktion mellan arbetsrum kommer inte heller ljudklass C klaras mellan arbetsrum.
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Komplettering av befintliga väggar
Det finns ett antal skiljekonstruktioner där verksamheten har önskemål om ökad
luftljudsisolering. Dessa väggar bör kompletteras med stålreglar med 2 gipsskivor och 45 mm
luftspalt med mineralull då de angränsar mot seminarierum eller pausrum. Denna konstruktion
beräknas ge ca R´w = 40 dB och bedöms som tillräcklig.

Nya väggar
Mellan ett antal arbetsrum och pausrum eller seminarierum kommer nya väggar att uppföras.
Dessa väggar rekommenderas att uppförs med R´w 40 dB och bedöms som tillräcklig. Nya
väggar mellan ev. arbetsrum bör uppföras med R’w 35 dB för att innehålla ljudklass C.

Dörrar
Dörrar är inte inventerade, och flertalet dörrar saknas. Det rekommenderas därför att i de fall
nya dörrar behöver köpas in väljs följande ljudklasser:

Undervisningssalar R´w = 40 dB(A)
Utrymmen med krav på sekretess R´w = 30-35 dB(A)
Kontor R´w = 35 dB(A)
Grupprum R´w = 35 dB(A)

Ett antal dörrar mellan utrymmen kommer att låsas permanent. Dörren är en källa till
ljudläckage, och här rekommenderas att dörrbladet plockas bort och dörrhålet sätts igen. Dock
kan det eventuellt vara tillräckligt att behålla dörrblad samt se till att inga läckage förekommer
under förutsättning att dörren är förhållandevis tung.

Stegljudsisolering
Att klara kraven för stegljudsisolering bedöms svårt, särskilt för föreläsningssalarna där kraven
för Ljudklass A är relativt höga. Då det är oklart om och i sånt fall vilken stegljudsdämpning som
ligger under befintligt golvmaterial. Beräkning kan därför ej utföras, men det bedöms att det
generellt görs avsteg mot ljudklass A.

Efterklangstid
I vissa föreläsningssalar kommer nytt undertak att monteras, vilket blir 40 mmm absorbenter
monterade med direktfäste. Efterklangstiden bedöms blir bli högre än kravet, och i synnerhet i
de låga frekvenserna. Om det är möjligt att pendla ner undertaket ca 200 mm är detta att
föredra då dämpningen i de låga frekvenserna förbättras. Med nedpendlat undertak kan det
kompletteras med absorbenter som ger ytterligare dämpning i de låga frekvenserna, t.ex. Extra
Bass från Ecophon.
I befintliga utrymmen är absorptionsmängden oklar, dock görs bedömning att avsteg behöver
göras mot ljudklass A.

Installationsbuller
För installationsbuller tillåts vid ombyggnation avsteg från Ljudklass A enligt Krav och Råd. Med
befintlig ventilation injusterad bedöms det möjligt att nå kraven på installationsbuller, iaf på
ljudklass C.
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Trafikbuller
Aktuella lokaler ligger inte direkt utsatt för trafikbuller. Befintliga fasader består av tegel/betong
och bedöms ha god ljudisolerande förmåga. Det är dock oklart vilken typ av fönster som finns
respektive byggnad, och därför är det svårt att avgöra möjligheterna till att klara kraven för
ljudklass A för trafikbuller, men det bör klaras.

Slutsats
Merparten av kraven för Ljudklass A kommer inte att innehållas för evakueringslokalerna.
Ljudklass C kommer dock innehållas i de flesta fall.

I de fall nya väggar ska uppföras rekommenderas att dessa byggs på sådant sätt att ljudkraven
innehålls.

I de fall nytt undertak ska installeras i föreläsningssalar rekommenderas nedpendlat undertak. I
samtliga utrymmen för talkommunikation rekommenderas väggabsorbenter.
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Brandskyddsbeskrivning KC4 
Lund 2018-06-15 

Projekt: LTH Maskinteknik ombyggnad  

(evakuering av M-hus till KC4) 

Status: Programhandling 

1 Allmänt 

1.1 Regelverk 

Den brandtekniska utformningen som anges i handlingen baseras i grunden på 

övergripande skyddskrav enligt Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900). 

Tillämpningsföreskrifter utgörs av Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18) med 

ändring till och med BFS 2017:5 (BBR 25) samt BFS 2011:10 med ändringar till BFS 

2015:6 (EKS 10) och till dessa tillhörande kompletterande föreskrifter och 

rekommendationer omnämnda i respektive tillämpningsföreskrift. 

1.2 Dokumentets omfattning 

Under ombyggnation av M-huset kommer delar av verksamheten att tillfälligt 

inrymmas i KC4. Detta dokument beskriver de brandtekniska aspekterna av detta. 

Med hänsyn till att verksamhetsklassen och nyttjandet är oförändrat sedan tidigare 

görs bedömningen att följdkraven vid ändring i enlighet med BBR endast ska omfatta 

de delar där anpassning görs. Viss anpassning sker med avseende på brandlarmets 

omfattning, utrymnings- och återinrymningsmöjligheter samt komplettering och 

säkerställande av befintliga brandcellsgränser. I övrigt kvarstår befintliga 

förutsättningar. 

Säkerhetspartner Norden AB ansvarar för den övergripande brandtekniska 

dimensioneringen medan respektive teknikkonsult svarar för detaljlösningarna. 

Tillämpas brandtekniska lösningar som inte beskrivs i dokumentationen ligger dessa 

utanför Säkerhetspartners projekteringsansvar. 

1.3 Ritningsunderlag 

Som underlag för dokumentationen används ritningsunderlag erhållet från A-plan 

arkitektkontor AB daterade 2018-06-15. Platsbesök har även genomförts 2018-02-23, 

för att undersöka status på befintlig utformning. 

1.4 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat 

att annan brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av 

brandskyddet. 
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2 Grundläggande förutsättningar 
Byggnaden omfattar 6 våningsplan (plan -1– 4) där plan -1 utgör källarplan.  

I byggnaden finns verksamhetsklasserna Vk1 (Plan 1–4) och Vk2A (Plan -1 och 0). 

Våningsplan -1 och 0 består främst av studentytor, så som övningssalar, supé samt 

studieplatser, där det primärt vistas studenter. Övriga våningsplan (plan 1–4) består 

främst av personalytor för de olika institutionerna. 

Den brandtekniska lösningen är projekterad med förenklad dimensionering vilket 

innebär att vidare verifiering ej krävs. 

Utrymningen är dimensionerad för maximalt 150 personer per brandcell. 

Byggnaden bedöms vara befintligt utförd i byggnadsklass motsvarande Br1. 

Dimensionerande brandbelastning är generellt  800 MJ/m2. 

3 Utrymning 
Utrymningsstrategin från samtliga plan bygger på utrymning till det fria via invändiga 

trappor, utvändiga trappor, korridorer samt dörr i fasad. Utrymning över annan 

brandcell och därifrån vidare till det fria tillämpas som alternativ utrymningsväg. Från 

korridorsdel på plan -1 sker även alternativ utrymning via befintligt lågt sittande 

fönster, se brandskyddsritning.  

Centralt trapphus är utfört som klassad utrymningsväg hela vägen till det fria, medan 

de två mindre trapphusen ej mynnar i fasad, vilket innebär att de klassas som 

utrymning över annan brandcell. Denna befintliga utformning accepteras då det är 

möjligt att välja ett alternativt plan, och därifrån ta sig vidare till centralt trapphus eller 

utvändig spiraltrappa, om något av planen (0 eller -1) är blockerat i en 

utrymningssituation. 

Centralt trapphus ska även betraktas som en ny tillfällig utrymningsplats och ska 

kunna nås av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga händelse av 

brand. Dörrautomatik ska förses med lokal batteribackup, alternativt med 

centralmatning, i syfte att säkerställa dörrens funktion vid strömbortfall. Vidare 

utredning i senare projekteringsskede (systemhandling) ska visa på vilka krav som 

ställs på utrymningsplatsens utformning kopplat till kravställningar i skriften ”Riv 

hindren”. 

3.1 Utrymningsvägars utformning 

Maximalt 45 meters gångavstånd ska tillämpas från personalutrymmen i Vk1 och 

maximalt 30 meters gångavstånd ska tillämpas från studentutrymmen i Vk2A. 

Gångväg som sammanfaller till olika utgångar ska räknas som 1,5 gånger den verkliga 

längden för Vk1 och 2 gånger för Vk2A. Gångavstånd kontrolleras i senare 

projekteringsskede (systemhandling) för att avgöra placering av dörrar från rum.  

Utrymningsvägar ska ha fri höjd på minst 2,00 m och fri bredd på minst 0,90 m, 

ledstänger och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per sida. Dörröppningar ska ha 

fri bredd på minst 0,80 m. 

Dörrar som ska användas för utrymning ska normalt vara utåtgående i 

utrymningsriktningen, lätta att identifiera som utgångar samt placeras så att de i öppet 

läge ej hindrar utrymning för andra personer. Inåtgående dörrar finns på några ställen 

på plan -1 och 0, vissa av dessa kan accepteras där personantalet är begränsat (mindre 

än 30) alternativt om det finns möjlighet att skapa en kompletterande utrymningsväg 

för att avlasta om det uppstår köbildning vid dessa dörrar. De dörrar som behöver byta 

slagriktning framgår av brandskyddsritningar.  

Dörrar som används för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. Dörrar ska 

normalt kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks 

utåt. Vred kan användas i en lokal för högst 50 personer. Dock ska vred som används 

för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) undvikas. 

Vissa dörrar inom berörd del av byggnaden ska medge möjlighet för personer att 

återvända efter passage, detta redovisas närmare på brandskyddsritningarna. 
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Befintliga utrymningsplaner ska revideras efter ny utformning och placering ska vid 

behov kompletteras.  

4 Skydd mot utveckling och spridning av brand och 
brandgaser 

4.1 Ytskikt 

Nya ytskikt samt ytskikt i trapphus på väggar, tak och golv ska utföras enligt tabellen 

nedan: 

Tabell 4.1.1 Ytskiktskrav för lokaler i Br1-byggnader 

Lokal/verksamhet Tak Vägg Golv 

Utrymningsväg B-s1,d0* B-s1,d0* Cfl-s1 

Övriga lokaler B-s1,d0* C-s2,d0 - 

* På underlag i A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 

4.2 Brandcellsindelning 

Brandcellsindelningen för byggnaden utgörs av befintlig lösning och framgår av 

bifogade brandskyddsritningar. Samtliga våningsplan egna brandceller. 

Brandcellsgränser inom byggnaden ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 60. 

Befintliga brandcellsgränser bedöms generellt vara utförda enligt denna klass (EI 60), 

kompletteringar kan dock krävas för att uppfylla gällande klass där igensättning skett i 

de murade väggarna. 

På samtliga plan finns även en genomgående avskiljande brandcellsgräns i EI 60 med 

dörrar i brandteknisk klass EI 120-C. Denna gräns bibehålls och säkerställs genom 

byte eller igensättning av oklassade dörrar, tätning av eventuella genomföringar samt 

förstärkning av otillräckligt utförda igensättningar. 

Samtliga genomföringar i brandcellsgränser ska uppfylla lägst samma brandtekniska 

klass som den avskiljande konstruktionen. Detta ska kontrolleras och vid behov 

kompletteras i samband med ombyggnaden.  

Befintliga dörrar mot trapphusen är uppgraderade relativt nyligen, de saknar dock 

märkning men bedöms uppfylla lägst klass E 30-C, vilket uppfyller nuvarande 

gällande krav med undantag av röktäthetsklassen (I). Dessa dörrar bedöms vara 

acceptabla med hänsyn till att verksamheten ej ändras i samband med ombyggnaden.  

Dörrar i brandcellsgränser som önskas stå uppställda ska hållas i öppet läge av 

anordning som automatiskt, genom rökdetektorövervakning, stänger dörrarna vid 

förekomst av brandgaser i anslutning till dörren. Dörrar kan kopplas till det brandlarm 

som anordnas i byggnaden. Magnetuppställda dörrar ska även kunna stängas manuellt 

med tryckknapp. 

5 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
Befintliga förutsättningar för sektionering mot närliggande byggnad (KC3) kvarstår 

vid ombyggnaden och utgörs av brandcellsgräns i EI60. 

6 Bärförmåga 
Berörs ej av ändringen, befintliga förutsättningar kvarstår. Vid påverkan ska nya delar 

utföras i brandteknisk klass R90. 
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7 Brandtekniska installationer 

7.1 Vägledande markeringar 

Genomlysta vägledande markeringar ska finnas inom byggnaden för att tydliggöra 

utrymningsstrategin. De vägledande markeringarna ska finnas i anslutning till de 

dörrar och fönster som är avsedda för utrymning och ska vara placerade så att en 

person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka för att se en skylt. De ska därför 

även placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, t.ex. i en trappa 

som fortsätter förbi det plan där utrymningen sker till det fria. 

De genomlysta vägledande markeringarna ska vara försedda med lokal batteribackup 

för att säkerställa funktion under minst 60 minuters strömbortfall. De ska vara 

utformade enligt Arbetsmiljöverkets regler om skyltar, AFS 2008:13, ska ha en minsta 

skylthöjd på 0,1 m och ska i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om 

utrymningsskyltar. 

7.2 Allmänbelysning 

Samtliga trapphus ska förses med allmänbelysning där belysningsstyrkan i genomsnitt 

inte ska understiga 100 lux. Avvikelse kan eventuellt accepteras med hänsyn till 

befintliga förutsättningar efter särskild utredning i kommande projekteringsskede 

(systemhandling). 

7.3 Automatiskt brandlarm 

Brandlarmanläggning ska kompletteras så att samtliga utrymningsvägar, öppna 

studentytor samt korridorer på våningsplan -1 och 0 övervakas, eftersom dessa 

utrymmen huvudsakligen ska användas av studenter.  

På plan 1–4 ska övervakning minst ske i korridor i anslutning till mötesrum, lunchrum 

och motsvarande. Vidare utredning ska ske i systemskede gällande acceptans för 

avvikande från LU:s krav på detektion i samtliga korridorsstråk och trapphus.  

För mer detaljer kring vilka utrymmen som ska vara övervakade med rökdetektorer, se 

bifogad ritning kallad ”Rökdetektorövervakad yta” 

Installationen ska utföras enligt Brandskyddsföreningens skrift Regler för automatisk 

brandlarmanläggning, SBF 110:8.  

Vid aktiverat brandlarm ska följande ske: 

• Utrymningslarm aktiveras 

• Dörrstängare aktiveras. 

7.4 Utrymningslarm 

Utrymningslarm ska på plan -1 och 0 kunna uppfattas i alla utrymmen. På plan 1–4 

ska larmet uppfattas i de utrymmen där krav på brandlarm enligt föregående avsnitt 

föreligger.  

Utrymningslarmet ska aktiveras via signal från brandlarmet samt via 

larmtryckknappar. 

Ljudnivån ska inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt. 

Ljudnivån ska även vara minst 10 dB(A) över omgivande normal bakgrundsnivå och 

ska inte överstiga 115 dB(A) på en meters avstånd från larmdonet. 

I lokaler med högt bakgrundsljud samt på WC ska komplettering ske med visuella 

larmdon. 
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7.5 Släckutrustning 

Avstånd till närmaste släckredskap ska inte överstiga 25 meter. Släckutrustning ska 

finnas på samtliga våningsplan. 

Generellt kan handbrandsläckare av typ 6 kg pulversläckare (EN-3 klass 43A 233BC) 

eller 9 liters skumsläckare (EN-3 klass 27A 233 B) tillämpas.  

Handbrandsläckaren placeras i fast hållare på vägg och ska markeras med flaggskylt 

med symbol enligt AFS 2008:13. 

7.6 Brandgasventilation 

Berörs ej av ändringen, befintliga förutsättningar kvarstår.  

8 Luftbehandlingsinstallationer 
Berörs ej av ändringen, befintliga förutsättningar kvarstår. 

9 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 
Berörs ej av ändringen, befintliga förutsättningar kvarstår. 

10 Brandfarlig vara 
Eventuell hantering av brandfarlig vara ska ske i enlighet med 

projekteringsanvisningar framtagna för ombyggnationen av M-huset. 
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UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM SIDA
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Fredrik Eckhardtsson 2018-06-15 1 / 2

UPPDRAGSNUMMER KUND ÄNDRINGSDATUM BET

14005591 Akademiska Hus
STATUS TEKNIKOMRÅDE

Programhandling ☐ A ☐ K ☐ V ☒ E ☐

Avsteg Krav & Råd LU för El- och Telesystem.
Följande avsteg från Lunds Universitet Krav och Råd redovisas i
programhandling för rubricerat projekt.

9.1 Kraftinstallationer
Vid planering av lokaler vare sig det gäller förhyrning av befintliga lokaler
eller nybyggnation bör behovet av elkraft utredas och inventeras: Finns
tillräcklig effekt tillgänglig i lokalen

Avsteg: Befintlig uttagslösning med befintliga uttag i rum som ej renoveras för
evakuering kan ej garanteras att dessa uppfyller krav och råd.

9.1.6 Jordfelsbrytare
Alla centraler skall normalt vara försedda med jordfelsbrytare för
personskydd.

Avsteg: Befintliga uttagsgrupper som bibehålls i evakueringslokaler som ej
renoveras skyddas ej av jordfelsbrytare.
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9.2 Ljus och Belysning
Belysningsstyrkan som anges i lux bör för allmänbelysning inte understiga
300 lux. Platsbelysningen bör vara ca 500 -1000 lux på arbetsytans läs-
och skrivyta men lägre på tangentbord och bildskärm. På lab-bänkar bör
belysningsstyrkan vara 1000 lux.

Avsteg: Befintlig belysningslösning med befintliga armaturer i rum som ej
renoveras för evakuering kan ej garanteras att dessa uppfyller krav och råd.

10.5 Kanalisation
Kanalisationen ingår i fastigheten och installeras som regel genom
fastighetsägarens försorg.

Avsteg: Befintlig huvudkanalisation i korridorer används för nyttjarens
installationer. Kompletterande kanalisation i rum för tele/datanät ingår ej i
anpassning av lokaler.

12.6 Brandlarm
Även om statliga och kommunala regler inte kräver
brandlarm/utrymningslarm för angiven verksamhet i aktuell byggnad, skall
alla byggnader, inom Lunds universitet, vid ny- och ombyggnad förses med
brand/utrymningslarm. Brand/utrymningslarm ska även vara kopplade mot
universitetets säkerhetsfunktion. Detektorerna för utrymningslarm,
vanligtvis rökdetektorer, placeras så de skyddar utrymningsvägarna.

Avsteg: Enligt brandskyddsdokumentation (BBR krav).
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6 EL- OCH TELESYSTEM
Denna programhandling med tillhörande kalkyl är upprättad för att
klargöra omfattning av el-, teleinstallationer inom
Kemicentrum hus 4 och Maskinteknik byggnad 114.

Som underlag för denna programhandling finns A-ritningar
framtagna av A-plan arkitektkontor AB.

Akademiska Hus Teknikplattform för byggprojekt samt Lunds
Universitets Krav & Råd gäller i tillämpliga delar.

Orientering
Projektet avser för evakueringslokaler för ombyggnad av LTH
M18:152 Kemicentrum hus 4 och del av norra apparathall
Maskinteknik M18:114.

Delar av byggnaden skall vara i drift under ombyggnationen.

Omfattning
Entreprenaden omfatta installationer för:

(61) Kanalisation

(63.BC) Kraftförsörjningsanläggningar

(63.F) Belysning, elvärme och motordrift

(64) Teletekniska anläggningar

Strömförsörjning
All ny fördelning och alla apparater skall utföras med TN-S system
(5-ledarsystem).
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Särskilda samordningskrav
Inkopplingsarbete i centraler alt. telestativ, vilket kräver
bortkoppling av ström alt. tele, skall ske under tidpunkter som
överenskommes med beställaren. Tidpunkt skall företrädesvis vara
lördagar.

Då inkopplingsarbete i centraler skall utföras inom avdelningar
som är i drift, skall entreprenören anvisa nyttjaren vilka
delar/funktioner som tillfälligt blir strömlösa. Entreprenören skall
vara nyttjaren behjälplig med att tillfälligt flytta ansluten utrustning
som måste vara i drift under tiden för inkopplingsarbetena.

Utrymmen
I samråd med byggherren skall utrustningar inom elutrymmen
ställas upp och anordnas så att framtida utbyggnad underlättas.

61 KANALISATIONSSYSTEM
Befintlig huvudkanalisation i korridorer skall bibehållas och nyttjas i
denna entreprenad. Befintlig kanalisation i rum kompletteras för
nya rumsfunktioner i omfattning enligt beskrivning och ritningar.

KC4
Befintlig huvudkanalisation inom byggnaden består i huvudsak av
kabelstegar under u-tak i korridorer samt mindre kabelstegar i rum
som tidigare har använts som Lab. I övriga utrymmen är
installationerna utförda som utanpåliggande installationer.

Befintlig kanalisation kompletteras i rum med nya trådstegar
fönsterbänkskanaler, matarkanaler/elkanaler och ellister i
omfattning enligt ritningar och nedanstående beskrivning av
rumstyper.

Fönsterbänkskanaler, matarkanaler/elkanaler och ellister skall vara
utförda i vitlackerad aluminium.

Maskinteknik 114
Kanalisation inom arbetsrum och hall som nyttjas för
evakueringsdel byggnaden skall i huvudsak befintlig kanalisation
nyttjas. Ny kanalisation med kabelstege anordnas ut i hall.

Vertikal kanalisation mellan planen anordnas via befintligt elnisch
vid trappa.

Kanalisation för lab- och verkstäder anordnas trådstege i tak för
flexibel installation.
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63 ELKRAFTSYSTEM

System och funktioner
Befintliga elcentraler inom Kemicentrum hus 4 bibehålls och
kompletteras med nya undercentraler försedda med jordfelsbrytare
för tillkommande grupper.

Större tillkommande huvudledningar anslutes på befintliga
kanalskenor. Tomma anslutningslådor för anslutning mot befintliga
kanalskenor tillhandahålles av beställaren. Anslutningslådor
kompletteras med erforderliga effektbrytare.

63.BC Lågspänningsnät

KC4
Befintligt lågspänningsställverk i Kemicentrum hus 3 med
tillhörande kanalskenefördelning och centraler i hus 4 bibehålles
och nyttjas för nya grupper och undercentraler.

Maskinteknik 114
För evakuering nyttjas befintliga centraler i korridor plan 1 och 2
vid trappa. Centraler på plan 0 matas från strömskena E1-P, dessa
centraler skall förses med energimätare. Befintliga plåtcentraler
som förser arbetsrum och korridor för norra del av byggnad nyttjas
för evakuering kompletteras med jordfelsbrytare. För ny
verksamhetsdel i hall anordnas ny central med jordfelsbrytare och
nya gruppledningar.

63.F BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM

KC4
Befintlig belysningsanläggning bibehålles och kompletteras i rum
där denna är ur funktion eller saknas.
För ny belysningsanläggning ska krav enligt SS-EN 12464-1:2011
samt planeringsguide Ljus och Rum från Ljuskultur
beaktas.Omfattning enligt ritningar och nedanstående beskrivning
av rumstyper.

Maskinteknik 114
För evakueringsdel anordnas ny belysning för lokaler. Belysning
anpassas för verksamhetstyp.

I laboratorier, verkstäder och andra lokaler där brandfarliga ämnen
hanteras anordnas skyddsklassade armaturer.
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63.FJ Belysningssystem för vägledande skyltning m
m

KC4
Befintlig nöd- och utrymningsbelysning kompletteras i omfattning
enligt handlingar framtagna av brandkonsult daterad 2018-06-15.

I utrymningsvägar kompletteras med nya vägledningsarmaturer
med inbyggda batteri. Vägledningsarmaturer skall vara
kontinuerligt tända.

Maskinteknik 114
I utrymningsvägar kompletteras med nya vägledningsarmaturer
med inbyggda batteri. Vägledningsarmaturer skall vara
kontinuerligt tända. Omfattning enligt handlingar framtagna av
brandkonsult daterad 2018-06-15.
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64 TELESYSTEM

LEDNINGSSYSTEM

Ledningsnät
Kopplingar ska göras på plint.

64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem -
automatiska brandlarmsystem

KC4
Befintlig brandlarmanläggning inom Kemicentrum hus 4 är ur
funktion och skall demonteras.
Ny provisorisk brandlarmcentral anordnas för evakueringslokaler.
Brandlarmanläggningen utföres som delskydd och skall enbart
skydda områden enligt ritningar samt handlingar framtagna av
brandkonsult daterad 2018-06-15.
Brandlarmanläggningen på plan -1 och 0 ansluts till befintlig
brandlarmanläggning inom Kemicentrum hus 3.
Brandlarmanläggningen på plan 1 till 4 skall ej anslutas till befintlig
brandlarmanläggning.
Brandlarmanläggningen skall vidarekopplas till räddningstjänsten

Maskinteknik 114
Brand- och utrymningslarm anordnas för evakueringsdel i byggnad
114. Befintlig brandlarmcentral nyttjas för evakueringslokaler.
Anläggning skall vidarekopplas till räddningstjänsten.
Anläggningen utföres som delskydd och skall enbart skydda
områden enligt handlingar framtagna av brandkonsult daterad
2018-06-15.

Funktion utrymningslarm
Larmdon skall utgöra utrymningslarm vid utlöst brandlarm.
Samtliga larmdon inom aktuellt våningsplan skall aktiveras vid
utlöst brandlarm.

Funktion magnetuppställda dörrar
Uppställningsanordning med magnethållare skall stänga vid
detektering av brand på respektive sida av dörr. Dörrar skall även
kunna stängas manuellt med tryckknapp.
Omfattning enligt ritningar samt handlingar framtagna av
brandkonsult daterad 2018-06-15.



LTH KC4, Maskinteknik 114 EVAKUERING
OMBYGGNAD
EL- OCH TELESYSTEM
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 8 (23)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el o tele kc4 maskinteknik 114 evakuering.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M
Demontering och rivning av anläggningsdelar får inte påbörjas före
i tidplan godkända tider. Arbeten på matande anläggningsdelar får
inte påbörjas innan ansvarig driftpersonal gjort anläggningarna
spänningslösa och överlämnat arbetsbevis.

I rum omfattade av komplettering eller ombyggnad skall
elanläggning som ersätts eller är ur drift demonteras. Omfattning
enligt ritningar och nedanstående beskrivning av rumstyper.



LTH KC4, Maskinteknik 114 EVAKUERING
OMBYGGNAD
EL- OCH TELESYSTEM
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 9 (23)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el o tele kc4 maskinteknik 114 evakuering.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

- RUMSTYPER
Nedanstående rumstyper beskriver i stort vilka åtgärder som ingår
för lokalerna som är redovisade på ritningarna med åtgärdstext.
Övriga lokaler med text ”Inga åtgärder” bibehålles i befintligt skick.

KC4
Se även ritningar E8-011 till E8-142.

Korridor/Passage plan -1 och 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.
Befintliga elcentraler kompletteras med nya undercentraler för
tillkommande uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick och kompletteras med nya
vägledningsarmaturer.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning demonteras och ersätt med nytt
brandlarmsystem.
Korridorer kompletteras med installationer för magnetuppställda
dörrar.

Korridor/Passage plan +1, +3 och +4
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.
Befintliga elcentraler kompletteras med nya undercentraler för
tillkommande uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick och kompletteras med nya
vägledningsarmaturer.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning demonteras och ersätt med nytt
brandlarmsystem som utföres som delskydd.
Korridorer kompletteras med installationer för magnetuppställda
dörrar.
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Korridor/Passage plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.
Befintliga elcentraler kompletteras med nya undercentraler för
tillkommande uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysningsinstallation demonteras och ersätts med ny
belysning samt nya vägledningsarmaturer.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning demonteras och ersätt med nytt
brandlarmsystem som utföres som delskydd.

Trappa
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning demonteras och ersätt med nytt
brandlarmsystem.

Robotlab plan -1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Ny central för tillkommande uttag i Robotlab.
Kompletteras med med 400V 32A uttag samt 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Undervisningslab plan -1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar samt mitt
i tak i rummets längdriktning.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Projektlab plan -1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 400V 16A uttag samt 230V 10A uttag.
Nödstopp för samtliga uttag med undantag av uttag för datorer.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Cafékök plan -1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Datorsal plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.
Separata grupper/jordfelsbrytare för uttag för datorer och uttag
för allmän kraft.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Övningssal plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

KK-Rum plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Arbetsrum plan +1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Seminarie (=Mikroskop) plan +1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Prov-prep plan +1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Paus plan +1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Kopiering/Post plan +1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Kompletteras med fönsterbänkskanal längs ena långsidan.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Arbetsrum plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Där åtgärd har angivits på ritning kompletteras med 230V 10A
uttag.

63.F Belysningssystem
Där åtgärd har angivits på ritning demonteras befintlig belysning
och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Seminarierum plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Kopiering/Post/Förråd plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Kompletteras med fönsterbänkskanal längs ena långsidan.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Bibliotek Möte plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Där åtgärd har angivits på ritning kompletteras med 230V 10A
uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Verkstad plan +2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 400V 16A uttag samt 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Arbetsrum plan +3
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Där åtgärd har angivits på ritning demonteras befintlig belysning
och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Verkstad plan +3
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 400V 32A uttag samt 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Seminarie plan +3
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Server plan +3
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Paus plan +3
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag samt timer för 3000W.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Arbetsrum plan +4
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Lab plan +4
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Ny central för tillkommande uttag i Lab
Kompletteras med 400V 32A och 63A uttag samt
230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Bibehålles i befintligt skick.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Seminarie/Möte plan +4
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Paus plan +4
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Bibehålles i befintligt skick.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Maskinteknik 114
Se även ritningar E7-100 till E7-120.

Förråd plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning bibehålls och kompletteras med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Mekanisk verkstad plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag, 3-fas 16A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Korridor, trappa och infart plan 0
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning i korridorstråk bibehålls och kompletteras
med ny över icke belysta ytor.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.

Korridor, trappa och mingel plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.

Arbetsrum plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.
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Seminarier plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning bibehålls och tändning delas upp för nya
väggar. Kompletteras med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.

Elektronikverkstad plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag, 3-fas 16A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.

Mekanisk verkstad plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Ny kanalisation med trådstegar längs rummets väggar samt mitt
i tak i rummets längdriktning.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag, 3-fas 16A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.
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Paus plan 1
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag för micro, diskmaskin, och
timeruttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.

Korridor och trappa plan 2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning bibehålls och kompletteras med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.

Arbetsrum plan 2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning bibehålls och tändning delas upp för nya
väggar. Kompletteras med ny.

64 Telesystem
Bibehålles i befintligt skick.



LTH KC4, Maskinteknik 114 EVAKUERING
OMBYGGNAD
EL- OCH TELESYSTEM
PROGRAMHANDLING
Uppdragsnummer Upprättat datum Revideringsdatum Rev.bet. Sida

14005591 2018-06-15 23 (23)
Kod Text Mängd Enhet Rev

p:\24341\14005591_maskin_lth_ombyggnad\000\15 handlingar\programhandling\teknisk beskrivning el o tele kc4 maskinteknik 114 evakuering.docx

14
0B

es
kr

iv
ni

ng
.d

ot
m

20
16

-0
2-

01

Paus plan 2
Nedanstående gäller endast i rum där åtgärdstext är angiven på
ritningar.

61 Kanalisationssystem
Bibehålles i befintligt skick.

63 Elkraftsystem
Kompletteras med 230V 10A uttag för micro, diskmaskin, och
timeruttag.

63.F Belysningssystem
Befintlig belysning demonteras och ersätts med ny.

64 Telesystem
Befintlig brandlarmanläggning kompletteras, utföres som
delskydd.
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5 VA-, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

 

ORIENTERING 
 

M-huset ska genomgå en renovering. I samband med ombyggnationen behöver flertal 
institutioner evakueras. Därför iordningställs lokaler inom M18:114 och Kemicentrum 
KC4 för detta ändamål. 

 

Evakuering i M-huset sker i norra delen av norra labbhallen M18:114 plan 0, 1, 2. 

 

Evakuering i KC4 sker på plan -1, 0, +1, +2, +3, +4. 

 

 

Beskrivningar  

 

Denna programhandling utgör ett komplement till övriga handlingar.  

 

Ritningar  

 

Ritningarna ligger till grund för den fortsatta projekteringen. Ritningarna är förtecknade i 
separat ritningsförteckning. Upprättade ritningar i detta skede är principflödesschema för 
ventilation. 
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

Dimensionerande luftflöden per person samt typ av 
rum:  

 

Luftmängder dimensioneras generellt för 7 l/s,pers + 0,35 l/s,m2. 

Personantal enligt A-ritningar. 

 

Frånluftsmängder i Städutrymmen, WC etc dimensioneras enligt senaste  

utgåvan av ”Minimikrav på luftväxling” av Håkan Enberg. 

 

ANSLUTNING TILL YTTRE FÖRSÖRJNINGSSYSTEM  
 

Vatten  

Byggnaden försörjs med kallvatten från kommunalt vattenledningsnät.  

 

Avlopp  

Avloppsledningar för spillvatten leds med självfall från byggnaden och ansluts till 
kommunala avloppsledningsnät. 

 

Värme  

Byggnaden försörjs med fjärrvärme.  

 

El  

Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz, 5-ledarsystem.  

 

Akustik  

Ljudkrav enligt separat akustikhandling. 
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52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT 
MEDIUM  

 

52.B TAPPVATTENSYSTEM  

FUNKTIONSÖVERSIKT  
Byggnaden försörjs med tappvatten från kommunalt vattenledningsnät.  

 

Samtliga nya våtenheter och apparater ansluts till befintliga ledningar inom 
våningsplanet. 

 

Anläggningen ska utföras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation i tillämpliga 
delar.  

 

 

LEDNINGSSYSTEM  
 

Ledningar inomhus  

 

Kall- och varmvattenledningar utförs av rostfria rör. 

 

Dolda ledningar utförs av rör-i-rör system av PEX. 

 

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Nya diskbänkar förses med ettgreppsblandare med separat avstängning för diskmaskin. 
Nya blandare förses med kallstart.  

 

Nya tvättställ av vitt porslin, med ettgreppsblandare installeras. I HWC monteras 
tvättställ mot vägghylla.  

 

Nya väggmonterade vattenklosetter av vitt porslin installeras i nya WC.   

 

Nya golvmonterade vattenklosetter av vitt porslin installeras i nya HWC.  

 

I nya städ installeras utslagsback av rostfritt stål.  

 

Pentry förses med kallvattenanslutning till kaffemaskin.  
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Evakuering inom M18:114 

 

I rum 1360A Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Nöddusch och ögondusch anordnas i utrymmet. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum 1346 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

I rum Formula student ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717.  

 

 

Evakuering inom KC4 

 

I rum OP 132-141 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum KM 150-159 Verkstad ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum OP 195-203 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum OP 147-156 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum OP 132-141 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. 1 st tappventiler ansluts till 
kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum OP 156-159 Prov-prep ansluts vask till kall- och varmvatten. 5 st tappventiler 
ansluts till kallvatten. Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum QR 180-189 Lab ansluts vask till kall- och varmvatten. Återströmningsskydd 
anordnas enligt SS-EN 1717. 

 

I rum OP 177-189 Undervisningslab ansluts vask till kall- och varmvatten. 
Återströmningsskydd anordnas enligt SS-EN 1717. 
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52.F TRYCKLUFTSSYSTEM  

FUNKTIONSÖVERSIKT  
Nya gasuttag ansluts till befintliga ledningar inom våningsplanet. 

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Evakuering inom M18:114 

 

10 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1360A Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum 1346 Verkstad. 

 

2 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1360A-2 Svets. 

 

5 st tryckluftsuttag anordnas i rum 1360A-3 Blästring/Tvätt. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum Formula student. 

 

Evakuering inom KC4 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum MN 132-144 Robotlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 132-141 Verkstad. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum KM 150-159 Robotlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 195-203 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 147-156 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 132-141 Lab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 156-159 Prov-prep. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum QR 180-189 Projektlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum MN 144-153 Robotlab. 

 

Tryckluftsuttag anordnas i rum OP 177-189 Undervisningslab. 



 BESKRIVNING VVS INKL STYR Sida 

8 (11) 
Projekt Upprättad av 

LUND HELGONAGÅRDEN 6:16 
LTH MASKINTEKNIK OMBYGGNAD 
EVAKUERING M18:114 OCH KC4 

Dimitris Markou 
 

10262844 
Datum 

2018-06-15 
Status Rev. datum 

PROGRAMHANDLING rev  
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

 

 

R
:\

6
2

1
5

\1
0
2

6
2

8
4

4
 -

 L
T

H
 M

a
sk

in
h

u
se

t 
o

m
b

yg
g

n
a
d

\3
_

D
o

ku
m

e
n

t\
3

7
_

B
e

sk
ri

vn
in

g
a

r\
P

ro
g

ra
m

h
a

n
d

lin
g

 V
V

S
 E

va
ku

e
ri

n
g

.d
o

cx
 

M
a

ll:
  

 v
e

r 
1

.0
 

 
 
WSP Sverige AB 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLS-
TRANSPORTSYSTEM E D  

 

FUNKTIONSÖVERSIKT   
 

Avloppsledningar ansluts till kommunalt avloppsnät.  

 

Samtliga nya våtenheter och apparater ansluts.   

 

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Evakuering inom M18:114 

 

Rum 1360A-3 Blästring/Tvätt förses med golvbrunn.  

 

 

Evakuering inom KC4 

 

Rum OP 195-203 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum OP 147-156 Lab förses med golvbrunn.  

 

Rum OP 132-141 Lab förses med golvbrunn.  
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57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM  

 

FUNKTIONSÖVERSIKT  
 

Systemuppbyggnad  

 

M18:114 

 

Nytt aggregat TA/FA med roterande värmeväxlare betjänar norra delen av norra 
labbhallen plan 0-3. Placeras utomhus på taket. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug och dragskåp i 1360A Verkstad anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för lödutsug i 1346 Elektronik verkstad anordnas på yttertak. 

 

 

KC4 

 

Befintliga aggregat TA/FA på plan -1 och +5 betjänar plan -1, 0, +1, +2, +3, +4. 

 

Frånluftsfläkt för lödutsug i QR 180-189 Projektlab anordnas på yttertak. 

 

Frånluftsfläkt för punktutsug, dragskåp och kemiskåp i QP 156-159 Provprep anordnas 
på yttertak. 

 

Samtliga utrymmen ska ventileras.  

 

Ventilationssystemet utförs generellt som ett CAV system med överluft till centralt 
placerad frånluft.  

 

Inga åtgärder i befintliga fläktrum förutom ny injustering av ventilationsflöden.   

 

Lägsta verkningsgrad ska för roterande värmeväxlare vara 80%.  
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DEMONTERING/RIVNING  
 

Samtliga luftbehandlingsinstallationer för processventilation inom M18:114 rivs. 

 

Sanering av kanaler enligt miljöinventering.  

 

 

CENTRALUTRUSTNINGAR  
 

Aggregatet ska ha ute- och avluftsspjäll, ute- och frånluftsfilter, till- och frånluftsfläktar, 
värmeåtervinnare, värmebatteri, kylbatteri och erforderliga inspektionsdelar mellan 
batteri/återvinnare samt aggregatljuddämpare. Intagsdelar fram till återvinnare utförs i 
rostfritt stål.  

 

Takfläktar förses med ljuddämpande takgenomföringar.  

 

Filter utförs enligt QGB.1 med filterklass F7 för uteluft och F5 för frånluft.   

 

Injusterings- och mätspjäll installeras på huvudkanaler så att luftflödesmätning kan 
utföras.   

 

Brandgasspjäll utförs enligt QJC.  

 

Signal för stängning av brandspjäll hämtas från den centrala brandlarmanläggningen. 
Inga brandgasdäckare placeras i ventilationskanaler. 

 

KANALISATIONSSYSTEM  
 

M18:114  

Från nytt fläktrum på plan 4 drages kanaler på tak till nya eller befintliga schaktlägen ner 
i byggnaden för vidare dragning i korridorer för att betjäna respektive utrymme.   

 

Befintliga ventilationskanaler behålls i största mån och anpassas till ny planlösning. 

 

Ventilationsschakt utföres som egna brandceller i EI60.  

 

KC4 

Nya kanaler och don i rummen ansluts till befintliga kanaler inom rummet.  
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LEDNINGSSYSTEM  
 

Till och frånluftskanaler i korridorer förläggs ovan undertak.  

 

Tilluftskanaler och don i förläggs synliga i rum och ska vara vitlackerade.   

 

Frånluftskanaler förläggs ovan undertak i korridor, alt synliga inne i rum.   

 

I större salar med balanserad ventilation tas frånluft via galler i vägg alt synligt i rum.  

 

Kanalsystem utförs så att följande täthetskrav uppfylls:  

• Rektangulära kanaler täthetsklass B.  

• Cirkulära kanaler täthetsklass C.  

  

Isolering  

 

Isolering med brandklass utförs enligt RBF.1.  

 

Kanaler inom teknikrum förses med aluminiumfolie som ytskikt.  

 

PLATSUTRUSTNINGAR  
 

Tilluftsdon ska vara typ dysdon.  

 

I arbetsrum och mindre grupprum utförs systemet med tilluft och överluft ut till i korridor 
placerade centralt utsug.  

 

Frånluftsdon ska vara typ kontrollventil av lackerad stålplåt, vilka ska kunna låsas i 
injusterat läge.   

 

Ventilation för dragskåp anordnas med separat kanal ut på yttertak.  

 

Kemiskåp/giftskåp med konstant flöde anordnas med separat kanal ut på yttertak. 

 

 

UTFORMNING AV VENTILATIONSBRANDSKYDD   
 

Inom byggnaderna hindras brandgasspridning med brand/brandgasspjäll i klass EI 60 
alternativt brandgasspjäll i klass E 60 kompletterat med kanalisolering. 
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Besök: Jungmansgatan 10 
Tel: +46 10 7225000 
Fax: +46 10 7226345 
WSP Sverige AB 

 

 AVVIKELSER 

 

AVSTEG FRÅN LU KRAV & RÅD 
 

Följande avsteg har gjorts från Lunds universitets Krav & Råd 

 

7.1 

Det finns ingen möjlighet att inviduellt direkt i rum påverka tillförd kyla eller värme från 
ventilationssystemet/värmesystem.  

  

7.1.1 

Temperaturdifferens i vertikalled kommer ej att uppfyllas.  

 

7.1.3 

Det finns ingen möjlighet att förse lokalerna med kyla. 

  

7.4.2 

Roterande växlare används i luftbehandlingsaggregat.  

  

7.4.4 

Luftflöden kommer dimensioneras enligt BBR. 

  

7.4.6 

Lokalerna förses med tilluft och överluft ut till central placerat frånluftsdon.  

  

8.4 

Vi följer akustikhandlingen vad gäller ljudklasser. 
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Övriga noteringar: 

Riskutredningen ska kompletteras i kommande projekteringsskede, främst 

gällande tillståndsmängder, men även gällande turbintestcell.  

Nuvarande oklarheter är gulmarkerade i handlingen.  

 

 

Riskutredningen ska efter byggnation överföras till relationsstatus för att 

Säkerhetspartner Norden AB ska kunna ansvara för innehållet i 

riskutredningen.  
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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

I samband med ombyggnad av Maskinteknik (Maskinhuset) vid Lunds Tekniska Högskola 

(LTH) görs en ny tillståndsansökan för brandfarlig vara. Detta dokument utgör en del av den 

riskutredning som tillståndsinnehavaren är skyldig att genomföra enligt 7 § lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor, fortsättningsvis benämnd LBE. 

Explosionsskyddsdokumentation för hanteringen av brandfarlig vara har upprättats av 

Säkerhetspartner AB och utgör en bilaga till denna riskutredning. 

Säkerhetspartner Norden AB har fungerat som sakkunnig brand för dessa frågor. 

Då ombyggnaden inte genomförts än syftar riskutredningen till att redogöra för de 

kravställningar som finns och bör därför i ett första skede ses som ett styrdokument för hur 

byggnation ska ske. Den information som utgör underlag för riskutredningen har 

sammanställts av respektive verksamhetsansvarig.  

Riskutredningen enligt LBE är ett levande dokument som alltid ska hållas aktuellt. Detta 

medför revideringsbehov vid större förändringar inom verksamheten, ifall det påverkar 

innehållet och förutsättningarna i den befintliga riskutredningen. Exempelvis ska 

riskutredningen uppdateras till relationshandling efter slutförd ombyggnation. 

1.2 Metod 

En riskutrednings innehåll kan förenklat delas upp i följande delar: 

• Riskidentifiering 

• Riskanalys 

• Riskbedömning 

• Riskreducerande åtgärder 

I den här riskutredningen görs inledningsvis en beskrivning över de delar där brandfarliga 

varor ingår och vilka risker som uppkommer i samband med denna hantering.  

Sannolikheter och konsekvenser för de olika riskerna analyseras ej kvantitativt utan en 

bedömning görs om sannolikheterna eller konsekvenserna för risken är högre än vad som är 

acceptabelt. Uppfyller hanteringen gällande föreskrifter bedöms sannolikheten och 

konsekvenserna, det vill säga risken, som acceptabel. Förenklat kan sägas att riskerna generellt 

bedöms vara acceptabla ifall riskreducerande åtgärder är utformade enligt de allmänna råden 

till föreskrifterna i avsnitt 1.3.  

Denna riskutredning är av en mer övergripande karaktär med fokus på placeringen av de 

brandfarliga varorna, skyddsavstånd och liknande faktorer. Tekniska system har beaktats 

genom granskning av dokumentation istället för detaljgranskning på plats, vilket förtydligas 

ytterligare under avgränsningarna i 1.5. 

I de fall då avsteg från de allmänna råden är aktuellt ska en analytisk verifiering tillämpas av 

de riskreducerande åtgärderna för att säkerställa en nivå som minst motsvarar kraven i 

föreskrifterna. En risk kan alltså vara acceptabel även om skyddet inte har utförts enligt de 

allmänna råden. Verifiering av denna typ av utformning redovisas vid behov som kvalitativa 

bedömningar i avsnitt 3-7, alternativt som egna bilagor vid mer omfattande verifiering. 
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1.3 Regelverk 

Den brandtekniska utformningen som anges i handlingen baseras i grunden på övergripande 

skyddskrav enligt LBE. Krav ställs även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Följande tillämpningsföreskrifter, informationsblad, etc. bedöms vara aktuella: 

• Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

• SÄIFS 1998:7 – Brandfarlig gas i lös behållare 

• SÄIFS 1999:2 – Hantering av Väteperoxid 

• SÄIFS 2002:2 – Hantering av brandfarliga vätskor 

• SRVFS 2004:7 – Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och 

vätskor. 

• SRVFS 2005:10 – Vissa bestämmelser om brandfarlig vara 

• MSBFS 2013:3 – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 

• AFS 1997:7 – Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser 

• SEK Handbok 426 – Klassning av explosionsfarliga områden  

• SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden  

• Handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor 

(SRV, 2004) 

Utöver ovanstående regelverk tillkommer kompletterande föreskrifter och rekommendationer 

omnämnda i respektive tillämpningsföreskrift. I vissa fall nyttjas även andra handböcker och 

informationsblad vid bedömning av kravnivån exempelvis: 

• Brandfarliga varor, Hantering på laboratorium (MSB, 2016) 

• Brandfarliga varor, skåp för förvaring (MSB, 2016) 

• Brandfarliga varor, Gasol på skolor (MSB, 2016) 

I SÄIFS 1999:2 Hantering av Väteperoxid finns undantag för laboratorielokaler, vilka är 

tillämpliga för aktuell verksamhet. 

1.4 Uppdragets omfattning 

Uppdraget omfattar upprättande av riskutredning enligt LBE för LTH:s verksamhet i 

Maskinhuset. Samtliga institutioners hantering presenteras i samma riskutredning.  

Riskutredningen kan förutom vid tillståndsansökan även användas som ett underlag vid tillsyn 

och systematiska brandskyddskontroller. 

1.5 Avgränsningar 

Följande avgränsningar är aktuella: 

• Detta dokument är framtaget innan ombyggnationen är genomförd, varvid ingående 

krav inte är kontrollerade utan förutsätts uppfyllas i och med ombyggnation och 

inflyttning.  

• Detta dokument omfattar endast risker som är kopplade till brand och explosion. 

Hälso- och miljörisker beaktas endast i de fall de är en följd av en olycka, vilken kan 

relateras till brand eller explosion. 
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• Kontroll av tekniska installationers (exempelvis ventilation samt rörledningar och 

dylikt till det fasta gasnätet) funktion och status har ej granskats i riskutredningen. 

Dessa installationer förutsätts genom egenkontroll, leverantörens kontroll och 

myndighetstillsyner hålla en godkänd standard.  

• Organisatoriska krav som ställs enligt LBE (exempelvis krav på föreståndare, 

kompetens, utbildning, egenkontroller, etc.), utöver de förändringar och 

kompletteringar som följer av redovisade åtgärdsförslag, omfattas inte av denna 

utredning. I samband med tillståndsansökan redovisas detta av LTH/LU i separata 

dokument. Föreligger oklarheter inom detta område skall samråd ske mellan 

tillståndshavare/föreståndare samt tillståndsmyndighet. 

• Transport av brandfarliga varor till och från området omfattas ej av LBE och ingår 

därför inte i riskutredningen. Denna transport regleras istället genom lagen (2006:263) 

om transport av farligt gods. 

1.6 Underlag 

Underlag för utredningen utgörs av: 

• Projekteringsmöte under perioden: 2018-01-10– 2018-06-15. 

• Platsbesök i befintliga lokaler 2018-02-28. 

• Information från respektive institution erhållet via e-post av Peter Jakobsson 

• Brandskyddshandbok-Brandfarlig och explosiv vara framtagen av Lunds universitet, 

daterad 2017-03-31.  

• Underlag löpande erhållet via e-post av Peter Jakobsson och Oscar Jonsson. 

1.7 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners kvalitetssystem, 

certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat att annan sakkunnig 

granskar förutsättningar och redovisade lösningar. 

1.8 Förklaringar och viktiga begrepp 

I denna riskutredning används återkommande ett antal olika begrepp som har stor betydelse 

för förståelsen av de kvalitativa bedömningarna. 

Explosiv atmosfär 

En gasblandning med luft och brandfarlig gas som vid antändning sprider en förbränning i 

blandningen. Detta kan endast ske ifall den brandfarliga gasen förekommer i tillräcklig 

koncentration, vilket uttrycks som den undre brännbarhetsgränsen. Dock kan en för hög 

gasinblandning i förhållande till syre resultera i att blandningen återigen blir obrännbar. Denna 

nivå kallas den övre brännbarhetsgränsen. Koncentrationsspannet mellan den undre och övre 

brännbarhetsgränsen definieras som gasens brännbarhetsområde. 

Flampunkt 

En brandfarlig vätskas flampunkt anger den lägsta temperatur där vätskeytan avger brännbara 

ångor i sådan mängd att explosiv atmosfär uppstår. Beroende på ventilationsförhållandena kan 

området med explosiv atmosfär variera från att fylla ett helt rum till att enbart förekomma 

precis vid vätskeytan. 
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Klassindelning av brandfarliga vätskor 

I många tillämpningsföreskrifter och allmänna råd baseras kravnivån på en klassindelning 

utifrån flampunkten hos den brandfarliga vätskan. Indelning ser ut enligt följande: 

 Flampunkt 

Brandfarlig vätska klass 1 < 21 °C 

Brandfarlig vätska klass 2a < 21°C < 30 °C 

Brandfarlig vätska klass 2b < 30°C < 55 °C 

Brandfarlig vätska klass 3 > 55 °C 

Det ska nämnas att denna klassindelning har utgått i föreskrifter som MSBFS 2013:3, men den 

styr fortfarande kravnivån i många av de övriga föreskrifterna inom området.  

Risk 

Begreppet risk kan beskrivas som en oönskad händelse, vars omfattning beror både av 

sannolikheten för att händelsen ska inträffa samt de konsekvenser som detta för med sig. En 

oönskad händelse som är relativt frekvent förekommande kan ändå utgöra en liten risk ifall det 

tänkbara skadescenariot är begränsat. Genom samma resonemang kan en mycket osannolik 

händelse likväl utgöra en allvarlig risk om konsekvenserna av det inträffade blir omfattande, 

exempelvis vid dödsfall. 

A-byggnad 

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar 

anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. Denna 

klassindelning av byggnader har stor betydelse för den kravnivå som ställs på hanteringen av 

såväl brandfarlig gas som brandfarlig vätska. 

B-byggnad 

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till 

förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. Hit hör exempelvis laboratorium, 

verkstäder och produktionslokaler. Denna klassindelning av byggnader har stor betydelse för 

den kravnivå som ställs på hanteringen av såväl brandfarlig gas som brandfarlig vätska. 

Hantering 

Hantering innefattar enligt (5 § ) LBE: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, 

förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, 

underhåll och därmed jämförliga förfaranden.  

Särskilt viktigt att notera är att även förvaring omfattas av hantering.  

Publik verksamhet/publik lokal 

Publik verksamhet är enligt BBR där allmänheten har tillträde. Denna klassindelning av 

verksamheter har stor betydelse för vid vilka hanterade mängder det krävs tillstånd för 

hanteringen. 

Publik lokal är enligt SÄIFS en lokal i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning 

att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. Denna 

klassindelning av byggnader har stor betydelse för den kravnivå som ställs på hanteringen 

främst för brandfarlig gas. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Inom fastigheten bedriver olika institutioner på LTH sin verksamhet. Byggnaden är uppdelad i 

olika byggnadsdelar vilka utgörs av olika antal våningsplan (från 2 med källarplan till 5 med 

källar- och vindsplan) och inrymmer lokaler för både utbildning och forskning. Inom lokalerna 

bedriver studenter, doktorander samt fast anställda olika typer av undervisning samt 

forskningsverksamhet där flertalet arbetsmoment medför användning av brandfarlig vara 

(brandfarlig vätska och brandfarlig gas). 

Byggnaden klassas som en yrkesmässig publik verksamhet, med hänsyn till Lunds universitets 

riktlinjer, Brandskyddshandbok- Brandfarlig och explosiv vara, daterat 2017-03-31. I detta fall 

bedöms klassningen utgöra egen ambition, då byggnaden annars skulle ses som en B-byggnad 

med hänsyn till att de personer som vistas där förutsätts känna till att brandfarlig vara kan 

finnas i lokalerna samt att allmänheten inte har tillträde till lokalerna.  

2.2 Förekomst av brandfarlig vara 

Inom fastigheten hanteras olika typer av brandfarlig vara på ett flertal olika platser i 

byggnaden. Hanteringen sker till största delen i verkstäder och laborationslokaler. Den största 

andel brandfarlig vara som hanteras utgörs av drivmedel (bensin och diesel), lösningsmedel 

(etanol, aceton, metanol etc.) och brandfarlig gas (acetylen och gasol). Det förekommer även 

hantering av aerosoler (sprayfärger och smörjmedel) samt en mycket begränsad hantering av 

brandreaktiv vara (väteperoxid). 

Hanteringen av brandfarlig vara är i denna riskutredning uppdelat enligt följande:  

• Hantering av brandfarlig vätska inom labb/verkstadsverksamhet. 

• Hantering av brandreaktiv vara inom labb/verkstadsverksamhet.  

• Hantering av brandfarlig gas och aerosoler inom labb/verkstadsverksamhet. 

• Förvaring av gasflaskor (gasförråd och centralgaslager). 

• Hantering av brandfarlig vara inom turbintestcell. 

De brandfarliga varornas typ och mängd redovisas i detalj under avsnitt 3-7 nedan. 
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Hantering av brandfarlig vätska inom 
labb/verkstadsverksamhet 

I Maskinhuset sker hantering av brandfarlig vätska inom labb/verkstadsverksamhet på flera 

olika institutioner. Dess hantering skiljer sig åt men utgörs generellt av brandfarlig vätska 

klass 1 (Bensin och lösningsmedel) och brandfarlig vätska klass 3 (Diesel). Generellt förvaras 

den brandfarliga vätskan i avskilda brandklassade förvaringsskåp.  

Mängderna uppgår till totalt cirka 100 liter lösningsmedel per år och 4000 liter 

bränsle per år.  

3.1.1 Riskidentifiering 

Nedan redovisas identifierade brand- och explosionsrisker övergripande. 

Explosiv atmosfär 

I anslutning till behållare med brandfarlig vätska i klass 1 och 2a vars fabriksförslutning har 

brutits kan en explosiv gasblandning uppstå. Antändning av denna gasblandning kan resultera 

i brand och explosion. Även läckage av brandfarlig vätska kan uppstå, varpå ångorna kan 

antändas. I ett värsta scenario bedöms en exploderande gasblandning, förutom 

egendomsskador, kunna resultera i personskador.  

Pölbrand 

Den lagrade volymen kan vid läckage och antändning ge intensiva brandförlopp med höga 

strålningsnivåer. Vid läckage kan en brand sprida sig över lokalens golv och i värsta fall 

antändas. I ett värsta scenario uppstår en större pölbrand som dels är svår att släcka samtidigt 

som risken för spridning till övriga delar av byggnaden är möjlig. Egendom- samt 

personskador kan bli ett möjligt utfall. 

3.1.2 Övergripande kravställning 

Hantering av brandfarlig vätska inom labb/verkstadsverksamhet regleras främst av 

SÄIFS 2000:2. Kravbild har även beaktats utifrån informationsbladen Hantering på 

laboratorium och Skåp för förvaring, vilka är framtagna av MSB, 2016.  

En sammanfattning av de krav som är aktuella redovisas enligt följande: 

• Lösa behållare med tillhörande rörledningar, slangledningar och ventiler skall på 

förvaringsplats vara placerade och skyddade så att obehöriga inte kommer åt 

anordningarna eller varorna.  

• Förvaringsplats skall vara utförd så att de brandfarliga vätskorna vid ett utsläpp inte 

kan spridas okontrollerat.  

o Invallning ska för mer än 100 liter klass 1 och 2a samt för mer än 1000 liter 

klass 2b och 3 utgöra 10% av den förvarade mängden, dock minst den största 

behållarens volym.  

• Brandfarlig vätska får inte samförvaras med brandfarlig gas, lättantändligt gods, 

giftiga ämnen eller starka syror/baser.  

• Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara väl ventilerat.  
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• Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt 

avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen.  

o Vid förvaring av maximalt 50 liter brandfarlig vätska inom en brandcell kan 

förvaring ske i ventilerade skåp utan brandteknisk klass. 

o Vid förvaring av över 50 liter brandfarlig vätska inom en brandcell ska 

förvaringen ske i ventilerade brandtekniskt klassade skåp eller brandtekniskt 

avskilda förråd. 

▪ Brandklassade skåp ska vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 30 

och kan användas för förvaring av maximalt 500 liter klass 1 och 2a 

vätska samt av över 2000 liter klass 2b och 3 vätska inom samma 

brandcell. Varje skåp bör maximalt inrymma 200 liter brandfarlig 

vätska. 

▪ Vid förvaring av över 500 liter klass 1 och 2a vätska samt av över 

2000 liter klass 2b och 3 vätska ska förvaring ske i avskilda förråd i 

lägst brandteknisk klass EI 60.  

• Lösa behållare för vätskor klass 1 och 2a skall hållas gruppvis åtskilda från lösa 

behållare för vätskor klass 2b och 3. Mindre mängder kan dock samförvaras efter 

särskild utredning baserat på mängder.  

• Efter att brandfarlig vätska hanterats inom lokalerna ska den placeras på avsedd plats 

för förvaring.  

• Öppen hantering av brandfarlig vätska utförs lämpligen i dragskåp, på dragbänk eller 

med punktutsug.  
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4 Hantering av brandreaktiv vara inom labbverksamhet 

I Maskinhuset sker hantering av brandreaktiv vara i begränsad mängd inom labbverksamhet på 

olika institutioner. Hanteringen utgörs av väteperoxid med koncentration och mängd vilken 

understiger tillståndspliktig hantering. (Tillstånd krävs enbart vid hantering av väteperoxid 

med 60 % koncentration oavsett mängd eller med 20–60% koncentration vid hantering över 

100 liter).  

4.1.1 Riskidentifiering 

Nedan redovisas identifierade brandrisker övergripande. 

Brand i samband med brandreaktiv vara  

Den brandreaktiva varan kan orsaka eller förvärra en brand. Med hänsyn till att endast mindre 

mängd brandreaktiv vara hanteras bedöms dock en sådan brand vara begränsad. 

4.1.2 Övergripande kravställning 

Hantering av brandreaktiv vara i form av väteperoxid regleras främst av SÄIFS 

1999:2. En sammanfattning av de krav som är aktuella redovisas enligt följande: 

• Väteperoxid skall hanteras på ett betryggande sätt.  

• Väteperoxid får inte utsättas för värme. Den skall vara förpackad så att den inte 

kommer i kontakt med ämnen som kan förorsaka farlig sönderdelning.  

• Väteperoxid som tagits in i en process från en förrådsbehållare får inte återföras till 

samma behållare. Detta gäller också återföring till annan behållare om risk för farlig 

reaktion föreligger.  

• Där väteperoxid hanteras skall god ordning råda. Utspilld peroxid skall omedelbart tas 

om hand på lämpligt sätt.  

• Med hänsyn till att hanteringen endast omfattar enstaka liter behöver inte 

förvaringsplatsen för väteperoxid vara brandtekniskt avskild. 
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5 Hantering av brandfarlig gas och aerosoler inom 
labb/verkstadsverksamhet 

I Maskinhuset sker hantering av brandfarlig gas och aerosoler inom 

labb/verkstadsverksamhet på flera olika institutioner. Dess hantering skiljer sig åt 

men den brandfarliga gasen utgörs generellt av gasol samt acetylen, vilka hanteras 

som lösa flaskor samt inom centralgassystem. De brandfarliga aerosolerna utgörs 

generellt av sprayburkar med färg och smörjmedel.  

 

Brandfarlig gas ska generellt hanteras genom centralgassystem, alternativt sker 

hantering av lösa gasflaskor som efter användning ställs tillbaka i avsett gasförråd, se 

vidare avsnitt 6. 

 

Mängderna uppgår till totalt cirka 70 liter brandfarlig gas och 20 liter aerosol per år.  

5.1.1 Riskidentifiering 

Nedan redovisas identifierade brand- och explosionsrisker övergripande. 

Explosiv atmosfär 

Läckage av brandfarlig gas kan uppstå, varpå ångorna kan antändas. Antändning av en sådan 

gasblandning kan resultera i brand och explosion. I ett värsta scenario bedöms en 

exploderande gasblandning, förutom egendomsskador, kunna resultera i allvarliga 

personskador. Se vidare explosionsskyddsdokumentation för resonemang kring risk för 

explosiv atmosfär. 

Brand i anslutning till gasflaskor eller aerosolflaskor 

Brand i anslutning till gas- eller aerosolflaskor kan uppstå, varpå flaskorna vid ett värsta 

scenario upphettas så att de riskerar att explodera. I ett värsta scenario bedöms en sådan 

explosion förutom egendomsskador, kunna resultera i allvarliga personskador. 

5.1.2 Övergripande kravställning 

Hantering av brandfarlig gas och aerosoler inom labb/verkstadsverksamhet regleras 

främst av SÄIFS 1998:7. Kravbild har även beaktats utifrån informationsbladen 

Hantering på laboratorium samt Gasol i skolor, vilka är framtagna av MSB, 2016.  

En sammanfattning av de krav som är aktuella redovisas enligt följande: 

• Lös behållare skall hanteras och vara placerad på ett från skyddssynpunkt lämpligt 

sätt.  

• Behållare skall hanteras så att obehöriga hindras från att komma åt anordningar till 

dem.  

• Behållare skall vara skyddade mot påkörning.  

• Ansluten gasolflaska skall stå stadigt mot underlaget. Ansluten flaska för annan 

brandfarlig gas skall vara väl fastsatt. Flaskan skall kunna fästas utan hjälp av verktyg. 

Stängventil och reducerventil till fast ansluten gasflaska skall vara väderskyddade, väl 

ventilerade och skyddade mot obehöriga.  

• Större behållare än 5 liter för gasol som anslutits med slang utan reducerventil skall 

vara skyddad mot gasutströmning vid slangbrott. 
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• Brandfarlig gas ska ej samförvaras med: lättantändligt material, brandfarliga vätskor, 

brandreaktiva varor, aerosoler, fler än 2 flaskor syrgas, fler än 10 flaskor med annan 

icke brandfarlig gas, flaskor med halogenföreningar, giftiga, korrosiva eller 

självantändande gaser.  

• Utrymmet för hantering av brandfarliga gaser ska vara väl ventilerat. Ventilationens 

frånluftskanal skall mynna på lämplig plats. 

• Påfyllning av gasbehållare får endast ske utomhus. 

• Brandfarlig gas får endast hanteras för eget behov.  

o Gasflaskor större än 5 liter skall hanteras antingen utomhus eller i särskilt 

utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30 och väl ventilerat direkt till 

det fria.  

o Om mer än 250 liter hanteras skall utrymmet vara avskilt i lägst brandteknisk 

klass EI 60 och väl ventilerat direkt till det fria.  

o Gasflaskor mindre än 5 liter skall, när de inte används, förvaras på samma sätt 

som de större flaskorna 

• Ledningar för fasta gasinstallationer ska vara försedda med stängventil för 

huvudavstängning, övriga förutsättningar för gascentral presenteras under avsnitt 6. 

• Förvaring av aerosoler ska uppfylla samtliga förvaringskrav för brandfarlig gas, 

undantag kan dock göras baserat på mindre mängder. Undantag ska utredas specifikt 

av sakkunnig.  

• Aerosolbehållare får inte vara större än 1 liter och får inte vara avsedda för att 

återfyllas.  
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6 Förvaring av gasflaskor (gasförråd och centralgaslager). 

Förvaring av brandfarliga gaser i form av lösa gasflaskor inom Maskinhuset sker i 

huvudsak i särskilt gasförråd. Placering av gasförråd och centralgaslager för 

centralgassystem fastslås i ett senare projekteringsskede.  

6.1.1 Riskidentifiering 

Nedan redovisas identifierade brand- och explosionsrisker övergripande. 

Explosiv atmosfär 

Läckage av brandfarlig gas kan uppstå för anslutna gasflaskor, varpå ångorna kan antändas. 

Antändning av en sådan gasblandning kan resultera i brand och explosion. I ett värsta scenario 

bedöms en exploderande gasblandning, förutom egendomsskador, kunna resultera i svåra 

personskador. Se vidare explosionsskyddsdokumentation för resonemang kring risk för 

explosiv atmosfär. 

Brand i anslutning till gasflaskor 

Brand i anslutning till gasflaskor kan uppstå, varpå gasflaskorna vid ett värsta scenario 

upphettas så att de riskerar att explodera. I ett värsta scenario bedöms en sådan explosion 

förutom egendomsskador, kunna resultera i svåra personskador eller dödsfall. 

6.1.2 Övergripande kravställning 

Förvaring av brandfarlig gas regleras främst av SÄIFS 1998:7. Kravbild har även 

beaktats utifrån informationsbladen Hantering på laboratorium samt Gasol i skolor, 

vilka är framtagna av MSB, 2016.  

En sammanfattning av de krav som är aktuella redovisas enligt följande: 

• Behållare ska inte vara åtkomliga för obehöriga.  

• Brandfarlig gas ska ej samförvaras med: lättantändligt material, brandfarliga vätskor, 

brandreaktiva varor, aerosoler, fler än 2 flaskor syrgas, fler än 10 flaskor med annan 

icke brandfarlig gas, flaskor med halogenföreningar, giftiga, korrosiva eller 

självantändande gaser.  

• Utrymmet för hantering av brandfarliga gaser ska vara väl ventilerat. Ventilationens 

frånluftskanal skall mynna på lämplig plats (utomhus). 

• Gasförråd ska vara brandtekniskt avskilt  

o För total mängd mindre än 250 liter inom förrådet ska avskiljningen vara i 

lägst brandteknisk klass EI 30. 

o För total mängd större än 250 liter inom förrådet ska avskiljningen vara i lägst 

brandteknisk klass EI 60. 

• Gasförråd ska enligt egen ambition från LU placeras med angöring utifrån (dvs. ha 

dörr till det fria). 

• Förvaringsutrymme för oanslutna gasflaskor (gasförråd) och anslutna flaskor 

(centralgaslager) ska vara avskilda från varandra. 
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7 Hantering av brandfarlig vara inom turbintestcell. 

I en av lokalerna finns en turbintestcell vilken inrymmer en naturgasdriven turbin. Turbinen 

används främst i forskningssyfte.  

Riskerna för turbintestcellen är under utredning, med hänsyn till att information kring 

turbinens typ, säkerhetssystem och hantering saknas.  

7.1.1 Riskidentifiering 

Nedan redovisas identifierade explosionsrisker övergripande. 

Explosiv atmosfär 

7.1.2 Övergripande kravställning 
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8 Övergripande kravställningar 

I detta avsnitt redogörs generella kravställningar som omfattar samtliga 

hanteringsplatser för brandfarlig vara. 

8.1 Explosionsskyddsdokument 

Där explosiv atmosfär kan uppstå har behovet av explosionsskyddsdokument med tillhörande 

klassningsplaner bedömts enligt SRVFS 2004:7. Denna handling är framtagen av 

Säkerhetspartner Norden AB, daterad 2018-06-15 och finns bifogad. Genom denna 

dokumentation ska personer som arbetar i och i anslutning till området kunna tillgodogöra sig 

den information och de instruktioner som krävs för att arbetet ska kunna genomföras på ett 

säkert sätt. Dokumentationen ska alltid finnas tillgänglig och hållas aktuell vid förändringar 

inom verksamheten. Behovet av explosionsskyddsdokument är aktuellt för följande platser: 

• Öppen hantering av brandfarlig vätska (klass 1 och 2a) inom 

labb/verkstadsverksamhet.  

• Hantering av anslutna gasflaskor med brandfarlig gas inom labb/verkstadsverksamhet.  

• Förvaringsskåp eller avskilda förråd för förvaring av återförslutningsbara behållare 

med brandfarlig vätska eller för förvaring av anslutna gasflaskor med brandfarlig gas 

(centralgaslager).  

• Hantering av brandfarlig vara inom turbintestcell. 

8.2 Skyltning, märkning 

Skyltning och märkning ska beaktats för samtliga områden där brandfarlig vara hanteras.  

Skyltarna ska vara placerade antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet 

av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra 

ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. 

Varningsanslag som upplyser om brandfarlig vara placeras lämpligen på dörr till utrymme där 

brandfarlig vara hanteras.  

Varningsskyltar ska vara utformade med svart symbol på gul bakgrund med svart bård. Den 

gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta. Förbudsskyltar ska vara utformade med 

svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck. Den röda delen ska vara minst 

35 procent av skyltens yta. 

Hanteringsplatser för brandfarlig gas ska vara märkta med symboler enligt följande: 
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Hanteringsplatser för brandfarlig vätska ska vara märkta med symboler enligt följande: 

 

Märkning ska vara utförda enligt AFS 2008:13.  

Utöver ovanstående ska EX-klassade områden försett med skyltning enligt följande: 

 

8.3 Släckutrustning 

Lokaler där hantering av brandfarlig vara sker ska släckutrustning finnas. Handbrandsläckare 

av typ 6 kg pulversläckare (EN-3 klass 43A233BC) bör tillämpas.  

Avståndet till närmaste släckredskap bör inte överstiga 25 m. 

8.4 Rökförbud 

Vid hantering av brandfarlig vara råder förbud mot rökning samt förbud att tända eller införa 

öppen eld. Runt riskområde har ett förbudsområde på minst 12 m tillämpats. Detta hanteras 

med åtgärderna avseende skyltning i avsnitt 8.2. 

8.5 Tillträdesskydd 

Lösa behållare med brandfarlig vara ska vara placerade och skyddade så att obehöriga inte 

kommer åt anordningarna eller varorna. 

8.6 Kontrollrutiner 

En viktig aspekt vid hanteringen av brandfarlig vara är att det finns en fungerande 

egenkontroll inom verksamheten. Denna kontroll ska säkerställa att hanteringen av 

brandfarlig vara sker enligt de rutiner och bestämmelser som upprättats, samt 

säkerställa att skador och brister i anläggningens tekniska status upptäcks och 

åtgärdas. Egenkontrollen kan omfatta exempelvis att säkerställa att förpackningar 

med brandfarlig vätska förvaras på rätt plats i avsedda utrymmen.   
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9 Slutsats 

Hanteringen av brandfarlig vara bedöms uppfylla de krav som ställs i gällande lagar och 

föreskrifter om samtliga beskrivna krav i respektive kapitel 3-7 uppfylls.  

Med hänsyn till att riskutredningen ska utgöra ett levande dokument behöver denna 

riskutredning uppdateras när om- och tillbyggnaden är genomförd, samt vid eventuella 

ändringar. 
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1 Allmänt 

1.1 Inledning 

Inom Maskinteknik (Maaskinhuset) bedrivs verksamheten av olika institutioner 

tillhörande Lunds Tekniska Högskola, LTH. 

Detta dokument utgör den bedömning av riskerna för explosiv atmosfär samt den 

klassning av riskområden som ska upprättas enligt SÄIFS 2004:7. 

Explosionsskyddsdokumentet baseras på information från projekteringsmöten samt 

löpande underlag erhållet via mail från verksamheten (Lunds Tekniska Högskola). 

Explosionsskyddsdokumentet omfattar framtida verksamhet i det ombyggda 

Maskinhuset och utgör i detta skede en preliminärhandling där principer redovisas. 

Dokumentationen kan därför komma att ändras under projekteringen och ska 

uppdateras allt eftersom hanteringen och hanteringsplatserna fastställs.  

Explosionsskyddsdokumentet ska uppdateras vid avslutad byggnation samt vidare 

förändringar av verksamheten. 

Handlingen beskriver vilka områden där explosiv atmosfär kan förekomma vid normal 

verksamhet. Handlingen innefattar även följande: 

• Beskrivning av skyddsåtgärder och skyddsutrustning 

• Rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och 

driftklarhetsverifiering. 

• Egenskaper för hanterade ämnen. 

• Förekommande samordningsansvar. 

• Förekommande tändkällor. 

• Rutiner för omhändertagande av spill, läckage och brand. 

• Konsekvenser vid antändning av explosiv atmosfär. 

Klassningsritningar där klassade zoner framgår är bifogade som bilagor till 

explosionsskyddsdokumentet. 

1.2 Avgränsningar 

Detta dokument är framtaget innan ombyggnationen är genomförd, varvid ingående 

krav inte är kontrollerade utan förutsätts uppfyllas i och med ombyggnation och 

inflyttning.  

För särskild utrustning och maskiner där brandfarlig vara hanteras förutsätts utifrån 

leverantörens kontroll att dessa uppfyller de standarder som finns för respektive 

apparat och dessa omfattas därav inte av dokumentationen. 

Dragskåp och dragbänkar förutsätts genom egenkontroll och leverantörens kontroll 

uppfylla de standarder som finns för installationerna. 

Installationer med risk för uppkomst av statisk elektricitet förutsätts genom 

egenkontroll, leverantörens kontroll och myndighetstillsyner hålla en godkänd 

standard. 
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1.3 Verksamhetsbeskrivning 

Inom fastigheten kommer det att hanteras olika typer av brandfarlig vara på ett flertal 

olika platser i byggnaden och på ett flertal olika sätt. Hanteringen kommer till största 

del att ske i verkstäder och laborationslokaler, öppet samt vid processer och i 

maskiner. Den största andel brandfarlig vara som kommer att hanteras utgörs av 

drivmedel (bensin och diesel), lösningsmedel (etanol, aceton, metanol etc.) och 

brandfarlig gas (acetylen och gasol). Det kommer även förekomma hantering av 

aerosoler (sprayfärger och smörjmedel) samt en mycket begränsad hantering av 

brandreaktiv vara (väteperoxid). 

Hanteringen av brandfarlig och explosiv vara kommer att ske på olika sätt exempelvis 

för svetsning, som drivmedel för maskiner, i laborativ verksamhet och som 

lösningsmedel. Hanteringen kommer därför att ske i olika miljöer, dels öppet i lokaler, 

i dragskåp, på dragbänkar och i anslutning till maskiner.  

Förvaringen av brandfarlig vara kommer generellt att ske i brandtekniskt klassade 

skåp samt inom avskilda förråd, viss förvaring av små mängder brandfarlig vara kan 

komma att ske inom laborations och verkstadslokaler.  

Det kommer även att finnas ett gascentralsystem vilket förser flertalet lokaler med gas 

(gasol) från ett centralgaslager där gasflaskor är anslutna samt med naturgas.  

1.4 Regelverk 

Utöver LBE bedöms nedanstående regelverk, handböcker, informationsblad och 

rapporter vara tillämpbara för verksamheten: 

• Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

• SRVFS 2004:7 – Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser 

och vätskor. 

• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1995:6) om elektriska 

utrustningar för explosionsfarlig miljö. 

• SEK Handbok 426 – Klassning av explosionsfarliga områden (Svensk 

Elstandard, 2017) 

• SEK handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden (Svensk 

Elstandard 203) 

• Handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och 

vätskor (SRV, 2004) 

 

1.5 Förklaringar och viktiga begrepp 

Explosiv atmosfär: 

En gasblandning med luft och brandfarlig gas som vid antändning sprider en 

förbränning i blandningen vilket leder till explosion. 

Riskområde: 

Utrymme eller område där explosiv atmosfär kan förekomma vilket medför att 

speciella krav ställs på exempelvis mekanisk och elektrisk utrustning. 

Flampunkt: 

Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger gaser i sådan mängd som krävs för att 

en tändbar blandning bildas med luften. 

Tändtemperatur: 

Den temperatur när ett ämne antänds utan tillförande av extern tändkälla. 

Undre explosionsgräns (LEL): 

Den undre gränsen för när ett ämne utgör explosiv blandning med luft. 
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Övre explosionsgräns (UEL): 

Den övre gränsen för när ett ämne utgör explosiv blandning med luft. 

Temperaturklass: 

Indelning av ämnen efter ämnenas tändtemperatur. Lägre tändtemperatur ger högre 

klass. 

Explosionsgrupp: 

Indelning av ämnen efter ämnenas explosionsfarlighet. Lägre antändningsenergi ger 

högre explosionsgrupp. 

Riskkälla: 

Område eller punkt där brandfarliga ämnen kan avges i sådan mängd att en explosiv 

atmosfär kan bildas. Riskkällor delas in i tre olika nivåer beroende på sannolikhet för 

uppkomst av explosiv gasblandning: 

• Kontinuerlig: Riskkälla med ständiga eller långvariga utsläpp 

• Primär: Riskkälla som väntas ge utsläpp regelbundet eller tillfälligt vid 

normal hantering. 

• Sekundär: Riskkälla som inte väntas ge utsläpp vid normal hantering men om 

den ändå gör det, endast sällan eller kortvarigt. 

Fas: 

Anger vilken fas ett ämne befinner sig i. Ämnen kan befinna sig i följande faser: 

Gas, Kondenserad gas, Vätska eller Fast fas. 

Ventilationstyp: 

Anger om ventilationen är naturlig eller mekanisk. 

Ventilationsgrad: 

En indelning av ventilation en baserat på ventilationsflödet för ett utrymme/område. 

Ventilationsgraden delas in i följande nivåer: 

• Låg: Reducerar ej koncentrationen av ett ämne vid riskkällan medan utsläppet 

pågår och förhindrar inte att gasblandningen kvarstår under en längre tid efter 

att utsläppet upphört. 

• Medelgod: Klarar att hålla koncentrationen av ett ämne vid riskkällan inom 

en stabil zongräns medan utsläppet pågår och avlägsnar den explosiva 

gasblandningen en kort tid efter att utsläppet upphört. 

• Hög: Reducerar koncentrationen av ett ämne vid riskkällan nästan 

omedelbart. 

Tillförlitlighet: 

Anger hur tillförlitlig ventilationen anses vara. Tillförlitligheten delas in i följande 

nivåer: 

• Bra: Ventilation förekommer nästan helt kontinuerligt. 

• Acceptabel: Ventilation förväntas förekomma vid normala förhållanden. 

Kortare avbrott accepteras. 

• Dålig: Ventilation som inte uppfyller kraven för ovanstående nivåer men där 

längre avbrott inte förväntas förekomma. 

Ventilation som inte uppfyller någon av ovanstående nivåer får ej anses bidra till 

utrymmets/områdets ventilation. 
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1.6 Kvalitetssäkring och kontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland annat 

att annan sakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar i 

dokumentationen. 

 

2 Bedömning av förekommande explosionsrisker 

2.1 Aktuella riskområden 

Bedömningen av risk för uppkomst av explosiv atmosfär och risk för explosion 

baseras på färdiga klassningsexempel i SEK 426. Dessa bedöms vara tillämpbara för 

den aktuella hanteringen och vidare verifiering med beräkningar är ej aktuellt. 

Riskområden med explosiv atmosfär förväntas förekomma inom följande områden: 

• Vid öppen hantering av brandfarlig vätska (klass 1 och 2a) inom 

labb/verkstadsverksamhet.  

• I anslutning till regulatorer och flaskventiler på anslutna gasflaskor med 

brandfarlig gas inom labb/verkstadsverksamhet.  

• Inom förvaringsskåp eller avskilda förråd för förvaring av återförslutningsbara 

behållare med brandfarlig vätska eller för förvaring av anslutna gasflaskor 

med brandfarlig gas (centralgaslager).  

• Inom turbintestcell. 

Sammanfattningsvis innebär verksamhetens art att det inte helt går att undvika att 

explosiv atmosfär uppstår. Sannolikheten för riskområden med explosiv atmosfär 

redovisas i klassningsritningar och i text under avsnitt 3 i form av en zonindelning 

enligt följande: 

• Zon 0 - Riskområde i vilket en explosiv gasblandning förekommer ständigt 

eller långvarigt.  

• Zon 1 - Riskområde i vilket en explosiv gasblandning förväntas förekomma 

vid normal hantering.  

• Zon 2 - Riskområde i vilket en explosiv gasblandning inte förväntas 

förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall 

endast sällan eller kortvarigt. 

2.2 Områden som ej utgör risk för explosiv atmosfär 

Vid förvaring av oöppnade förpackningar med brandfarliga varor (t.ex. gasolflaskor 

och etanolbehållare) uppkommer inget riskområde för explosiv atmosfär. 

Användning av lösningsmedel i begränsad mängd exempelvis för rengöring anses ej 

utgöra risk för explosiv atmosfär då eventuell zonutbredning understiger 0,3 meter. 

Detta under förutsättning att ytorna torkas med indränkt trasa och rengöring ej hälls 

över ytor som avses rengöras. 
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2.3 Tändkällor 

2.3.1 Heta arbeten, öppen eld och rökning 

Vid arbete med heta metoder kan arbetet påverka och antända ytor och utrustning 

vilket kan orsaka brand eller explosion inom riskområden.  

Innan heta arbeten inom riskområden inleds ska samråd ske med Räddningstjänst eller 

annan sakkunnig förutsatt att det inte är uppenbart obehövligt. 

Rökning och införande av öppen eld är ej tillåtet i anslutning till klassade zoner. 

2.3.2 Elektronisk och mekanisk utrustning 

Oklassad elektronisk och mekanisk utrustning inom klassat riskområde kan orsaka 

brand och explosion. 

All utrustning inom klassat riskområde ska vara utfört enligt avsnitt 5.1.  

2.3.3 Statisk elektricitet 

När risk för uppkomst av statisk elektricitet förekommer vid hantering av brandfarlig 

vara ska åtgärder vara vidtagna enligt SEK handbok 433 för att förhindra att vätskor 

kan uppladdas elektrostatiskt. 

Risk för uppkomst av statisk elektricitet bedöms vara aktuellt i följande fall: 

• Fritt fallande stråle vid tappning och hällning av brandfarlig vätska.  

• Statisk elektricitet från personal som hanterar brandfarlig vätska. 

Installationer med risk för uppkomst av statisk elektricitet förutsätts genom 

egenkontroll, leverantörens kontroll och myndighetstillsyner hålla en godkänd 

standard. 

Kort (max 0,1 m) fritt fallande stråle och potentialförbindning vid tappning eller 

hällning av större mängd än 1 liter brandfarlig vätska rekommenderas. 

Halvledande golv och skor samt särskilda överdragskläder ska eftersträvas vid arbete 

med större mängder brandfarliga varor i område med risk för explosiv atmosfär. 
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3 Klassning av riskområden 

För varje klassat riskområde hänvisas till aktuellt avsnitt inom SEK 426 med parentes 

efter aktuell zon. 

3.1 Ventilerade förvaringsskåp 

Ej brandklassade ventilerade förvaringsskåp utgör inget riskområde, under 

förutsättning att skåpen ventileras minst 10 gånger per h (NM.4.5). 

3.2 Oventilerade förvaringsskåp 

Oventilerade förvaringsskåp utgör riskområde.  

Zon 1: Inom skåpen (NM.4.5). 

3.3 Dragbänkar och dragskåp 

Dragbänkar och dragskåp utgör inget riskområde, under förutsättning att de är 

försedda med spillkant och har hög ventilationsgrad (NM.4.2 och NM.4.3)  

Vid eventuell manuellt manövrerad mekanisk ventilation ska rutiner enligt avsnitt 6.1 

följas vid arbete med brandfarliga varor inom dragskåp för att ovanstående klassning 

ska gälla. 

3.4 Öppen hantering på bänk och vid maskiner 

Hantering av små mängder (någon enstaka deciliter) brandfarlig vara kan komma att 

ske på bänk eller i anslutning till maskiner inom flertalet av 

laborationssalarna/verkstäderna. Då mängderna är små bedöms zonen runt 

bänkhanteringen inte överstiga 0,3m, varvid det inte klassas som ett riskområde.  

Vid eventuellt större mängder ska hantering ske på dragbänk, i dragskåp eller med 

punktutsug som medger god tillgänglighet samt hög.  

Öppen hantering på arbetsbänk med lufthastighet < 0,5 m/s medför zon 2 under 

bänken ned till golvet och 0,5 m omkring bänken (NM.4.1). 

3.5 Gasflaskor 

För anslutna gasflaskor acetylen och gasol gäller följande zoner. 

3.5.1 Acetylen 

3.5.1.1 Flaskans anslutningsventil 

Zon 1: 0,5 m runt anslutningsventilen (NL.5.2.1) 

Zon 2:1,5 m utanför zon 1 (NL.5.2.1) 

Om utrymmet där flaskan är placerad är mindre än 8 m2 utsträcks zon 2 till att omfatta 

hela utrymmet (NL.5.2.1).  

3.5.1.2 Regulator 

Zon 2: 1,5 m runt regulatorn (NL.5.2.2) 

För regulatorer med dubbelmembran, rostfria metallmembran eller motsvarande 

uppkommer som regel ingen klassad zon. 
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3.5.2 Gasol 

Zon 1: 0,5 m runt flaskornas anslutningspunkter, med förlängning ner till golv (NL.5.3) 

Zon 2: 0,5 m utanför zon 1 (NL.5.3) 

Om flaskorna ansluts i skåp klassas hela skåpet som zon 1, med zon 2 0,5 m utanför 

skåpets dörr och ventilationsöppningar.  

3.6 Ventilationskanaler 

Ventilationskanaler klassas som den zon luften tas ifrån. 

3.7 Naturgasturbin 

Klassning har inte gjorts i detta skede, eftersom information kring turbinens typ, 

säkerhetssystem och hantering saknas. Klassningen fastslås därför i ett kommande 

skede. 

  



    Sida: 

11 (14) 

 

Projekt: 

Explosionsskyddsdokument – LTH Maskinteknik 

Dokumentbeteckning: 

Explosionsskyddsdokument 

Version nr: 

PH-0 
Datum: 

2018-06-15 

   

4 Konsekvenser av olyckshändelser 
Vid antändning av explosiv atmosfär inom verksamheten finns generellt risk för 

personskador i form av brännskador. 

Inom lokaler där anslutna gasflaskor finns föreligger viss risk för tryckuppbyggnad 

om gaserna läcker ut och antänds. 

 

5 Riskreducerande åtgärder 

5.1 Elektrisk och mekanisk utrustning 

5.1.1 Allmänt 

Utgångspunkten är att elektrisk utrustning inom riskområden ska undvikas. I 

förekommande fall ska elektrisk utrustning som används inom riskområden vara 

försedd med Ex-beteckning, anpassad för zonens temperaturklass och explosionsgrupp 

samt i övrigt anpassas efter SEK Handbok 427. 

Elinstallationsintyg ska finnas på installationer inom riskzoner. 

Dimensionerande temperaturklass och explosionsgrupp för aktuellt riskområde 

kopplat till gaserna (acetylen och gasol) är T2 och IIA. 

Dimensionerande temperaturklass för vätskorna utgår från de dimensionerande 

(bensin och etanol) vilket ger T3 och IIA (bensin) respektive T2 och IIB (etanol).  

Dimensionerande temperaturklass och explosionsgrupp för aktuellt riskområde 

kopplat till gasturbinen (naturgas) är T1 och IIA. 

Ovanstående är med utgångspunkt i de färdiga klassningsexempel som framgår ur 

SEK Handbok 426. 

Mekanisk utrustning inom riskområde ska i förekommande fall tillämpas enligt 

SS-EN 1127-1 och EN 13463. 

Ventilationskanaler klassas som den zon luften tas ifrån och ventilationsaggregat ska 

utformas därefter. 

Inom klassat område får inte oklassad elektronisk utrustning som telefoner etc. 

medtagas. 

5.1.2 Krav på elektrisk utrustning 

Inom riskområden för explosiv atmosfär får endast utrustning och skyddssystem som 

tillhör utrustningsgrupp II finnas.  

Utrustning inom klassade riskområden ska utföras i olika utrustningskategorier 

beroende på aktuell riskzon. Material inom riskområden ska även utföras i olika 

klasser utifrån den aktuella zonens explosionsgrupp och temperaturklass. 

Tillåten utrustning och material framgår av tabell 5.1.2.1–5.1.2.2 nedan. 
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Tabell 5.1.2.1 – Tillåtna utrustningskategorier utifrån zonklassning 

Zon Utrustningskategori 

0 och 20 1 

1 och 21 1 eller 2 

2 och 22 1, 2 eller 3 

Tabell 5.1.2.2 – Tillåtna material utifrån explosionsgrupp 

Explosionsgrupp Material märkt med 

IIA II, IIA, IIB, IIC 

IIB II, IIB, IIC 

IIC II, IIC 

Tabell 5.1.2.3 - Tillåtna material utifrån temperaturklass 

Temperaturklass Material märkt med 

T1 T1, T2, T3, T4, T5, T6 

T2 T2, T3, T4, T5, T6 

T3 T3, T4, T5, T6 

T4 T4, T5, T6 

T5 T5, T6 

T6 T6 

5.2 Skyltning 

Samtliga riskområden med explosiv atmosfär ska vara försedda med anslag enligt 

SÄIFS 2004:7.  

 

Figur 1 – Skylt som upplyser om explosiv atmosfär 

5.3 Skyddssystem och varningsanordningar 

Följande utgör exempel på inom verksamheten förekommande skyddssystem som 

syftar till att minska risken för uppkomst av explosiv atmosfär samt begränsa zonernas 

utbredning: 

• Dragskåp och dragbänkar har hög ventilation och är generellt försedda med 

spillkanter. 

• Ventilerade förvaringsskåp finns för förvaring av brandfarlig vara.  

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/img/skyltar/ex_skylt5.jpg
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6 Rutiner 

6.1 Hantering av brandfarlig vara 

Hantering och tester av brandfarlig vara ska utföras på avsedd plats vid dragbänk eller 

dragskåp i största möjliga utsträckning. 

Eventuell manuellt aktiverad ventilation ska vid dragbänk eller dragskåp alltid vara 

påslagen vid hantering av brandfarlig vara för att riskområden enligt avsnitt 3 ska 

erhållas. 

Personal inom verksamheten ska vara väl utbildade gällande hanteringen och hur 

uppkomsten av explosiv atmosfär kan minimeras. 

6.2 Arbete i explosionsfarlig miljö 

Personer som vistas inom lokaler med riskområden för explosiv atmosfär ska vara väl 

medvetna om riskområdenas utbredning och förekommande brandrisker inom 

verksamheten. 

Riskzoner för explosiv atmosfär ska beaktas vid olika typer av heta arbeten samt 

arbeten som kan sprida gnistor och på så sätt antänder en explosiv gasblandning. 

Personal som vistas och arbetar inom och i närheten av klassade riskområden ska 

utbildas i riskhantering och heta arbeten. 

Särskilda krav på personlig skyddsutrustning ur explosionsrisksynpunkt är ej aktuellt 

inom aktuella riskområden. 

6.3 Arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering 

Innan arbete av entreprenör eller av personal ej tillhörande verksamheten påbörjas i 

klassat område eller på säkerhetsutrustning ska arbetstillstånd utfärdas av en person 

med särskilt ansvar för denna uppgift. Ett arbetstillstånd ska innehålla de villkor och 

instruktioner som krävs för en säker hantering. 

Särskilda risker vid avställning och drifttagande bedöms inte vara aktuellt, utan ska 

beaktas i likhet med normal verksamhet. 

6.4 Kontroll och underhåll 

Vid underhåll av dragskåp, dragbänkar etc. samt explosionsklassad utrustning som 

används inom klassade riskområden gäller kontroll och underhåll enligt respektive 

tillverkares instruktioner. 

Skötsel- och underhållsanvisningar från respektive tillverkare ska följas. 

6.5 Spill, läckage och brand 

Vid hantering av spill och läckage ska noga beaktas att inga tändkällor eller oklassad 

elektrisk utrustning tas in inom riskområdet. 

Spill och läckage av brandfarliga vätskor ska omedelbart tas upp, även eventuellt 

material som används för upptagandet ska omhändertas. 

Trasor och annat material som används för upptagande av brandfarlig vätska ska 

slängas i sopbehållare av obrännbart material med självstängande lock. 

Vid brand gäller befintliga handlingsplaner (åtgärdskort) framtagna av Arbets- och 

miljömedicin. 
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6.6 Samordningsansvar 

Föreståndaren för brandfarlig vara ansvarar för att samordna skyddsarbetet vid 

hantering av brandfarliga varor och gaser samt verksamhet inom klassat riskområde 

vid arbete från utomstående entreprenörer, exempelvis vid byte av gasflaskor. 

Föreståndaren har alltid rätt att avbryta ett arbetsmoment ifall det inte bedöms ske på 

ett säkert sätt utifrån explosionsriskerna.  

 

7 Avvikelser och åtgärder 

Avvikelser och åtgärder saknas i detta skede då ombyggnationen ännu ej är utförd. 

Vid avslutad byggnation ska eventuella avvikelser och åtgärder kompletteras. 

Nedanstående punkter ska dock specifikt beaktas vid projektering och byggnation.  

• Elinstallationsintyg ska finnas på installationer inom riskzoner. 

• Mekanisk utrustning inom riskzoner ska kontrolleras att de anpassade för 

aktuella riskområden. 
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